

2012-ben megvalósuló Felújítások a Magyarság Háza épületében

Tétel	Menny.	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Tervezés	1	1 300 000 Ft	351 000 Ft	1 651 000 Ft	1 300 000 Ft	351 000 Ft	1 651 000 Ft
Padló	1	3 153 543 Ft	851 457 Ft	4 005 000 Ft	3 153 543 Ft	851 457 Ft	4 005 000 Ft
Üveg szelfogó	1	3 302 362 Ft	891 638 Ft	4 194 000 Ft	3 302 362 Ft	891 638 Ft	4 194 000 Ft
Project management (részfeladat összköltségének 1,5%-a)	1	118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft	118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft
Széfogó átalakítása					7 874 015 Ft	2 125 985 Ft	10 000 000 Ft
Burkolás	1	7 086 614 Ft	1 913 386 Ft	9 000 000 Ft	7 086 614 Ft	1 913 386 Ft	9 000 000 Ft
Kertéptítés	1	5 492 126 Ft	1 482 874 Ft	6 975 000 Ft	5 492 126 Ft	1 482 874 Ft	6 975 000 Ft
Kert bútorok	5	196 850 Ft	53 150 Ft	250 000 Ft	984 252 Ft	265 748 Ft	1 250 000 Ft
Díszvilágítás	1	8 661 417 Ft	2 338 583 Ft	11 000 000 Ft	8 661 417 Ft	2 338 583 Ft	11 000 000 Ft
Kertkapu készítése	1	3 937 008 Ft	1 062 992 Ft	5 000 000 Ft	3 937 008 Ft	1 062 992 Ft	5 000 000 Ft
Csapadékelvezetés	1	984 252 Ft	265 748 Ft	1 250 000 Ft	984 252 Ft	265 748 Ft	1 250 000 Ft
Project management (részfeladat összköltségének 1,5%-a)	1	413 386 Ft	111 614 Ft	525 000 Ft	413 386 Ft	111 614 Ft	525 000 Ft
Magyarság Háza Dísz udvar átépítése					27 559 055 Ft	7 440 945 Ft	35 000 000 Ft
Építési Munkálatok	1	36 220 472 Ft	9 779 528 Ft	46 000 000 Ft	36 220 472 Ft	9 779 528 Ft	46 000 000 Ft
Elektromos-Gépész	1	29 921 260 Ft	8 078 740 Ft	38 000 000 Ft	29 921 260 Ft	8 078 740 Ft	38 000 000 Ft
FF&E (Furniture, Fixtures & Equipment)	1	9 448 819 Ft	2 551 181 Ft	12 000 000 Ft	9 448 819 Ft	2 551 181 Ft	12 000 000 Ft
Lépcsőház felújítás	1	1 968 504 Ft	531 496 Ft	2 500 000 Ft	1 968 504 Ft	531 496 Ft	2 500 000 Ft
Project management (részfeladat összköltségének 1,5%-a)	1	1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft	1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft
Magyarság Háza vendégszobák felújítása					78 740 157 Ft	21 259 843 Ft	100 000 000 Ft
Összesen					114 173 227 Ft	30 826 773 Ft	145 000 000 Ft

Póly Bal