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Telefon: +36 1 795 6590
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Cégjegyzékszam: 01-10-047008

Adoészama: 23300576-2-41
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- tovabbiakban mint Megrendel§ - masrészrol a

Név: SEC-COM-LINE Epitgipari Kereskedelmi és Szolgaltato
Korlatolt Felelsségii Tarsasag

Képvisel: Laszl6 Zoltan Béla

Székhely: 1196 Budapest, Arpad u 66/b.

Postacim: 1196 Budapest, Arpad u 66/b.

Cégjegyzékszam: Cg.01-09-712356

Adészama: 12966770-2-43
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Bankszamla szama: 11719001-20329907-00000000

- mint Vallalkozé - a tovabbiakban egyiitt: Felek kozott alulirott napon és helyen, az alibbi
feltételekkel:

PREAMBULUM

0.1. A Megrendeld a kdzbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a Kbt. 122. § (7)
bekezdés a) pontja alapjan inditja hirdetmény kozzététele nélkili tirgyalisos eljarast
folytatott le a 1014 Budapest, Szentharomsag tér 6. szam alatti épiilet (Hrsz: 6590), a
Magyarsag Haza homlokzat felijitasanak teljes korG kivitelezése targyaban, amelynek
eredményeként Megrendel6 a Vallalkozot hirdette ki az eljards nyerteseként, amelyre
tekintettel a Felek - a szerz6dés megvaldsitasaval kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik
rogzitése céljabol - a jelen szerz&dést kotik meg.

0.2, A vallalkozas részletes muszaki tartalmat a kozbeszerzési eljards soran rendelkezésre
bocsatott ajanlattételi dokumenticid, valamint a Megrendelé és a Vallalkozé altal a
kozbeszerzési eljaras keretében, tovabba a szerzédéskotés idészakaban egymasnak atadott
iratok (kiegészité tajekoztatas, targyalasi jegyzokonyv), valamint az elfogadott Vallalkozdi
ajanlat hatarozza meg.
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3.1.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

Megrendeld kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerzédés
viszonylataban jogok és kotelezettségek vallalisahoz és teljesitéséhez sziikségesek.

Megtendel6 kijelenti tovabba, hogy képviselSje a jelen Szerz6dés megkotéséhez sziikséges
minden torvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve j6vahagyas birtokaban van.

Villalkoz6 kijelenti, hogy olyan gazdilkodé szervezet, amely a gazdasigi tirsasigokrol
sz016 2006. évi IV. térvény rendelkezéseinek megfelelSen bejegyzésre keriilt és
rendelkezik azokkal a feltételekkel, szakmai jogosultsigokkal, amelyek jelen Szerzédés
viszonylataban jogok és kotelezettségek vallalasahoz és teljesitéséhez sziikségesek.

Villalkoz6 kijelenti tovabba, hogy képviselGje a szerz6dés megkotéséhez szikséges
minden torvényes képviseleti joggal és felhatalmazissal rendelkezik, a megkétott
szerzGdés a tarsasagot maradékralanul jogositja és kotelezi.

Villalkozé kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumenticiét kériltekintéen ellendrizte és
mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljeskérii, és az Atadott tervekben és
dokumentaciékban foglalt miszaki tartalom komplett megvalésitdsira vonatkozik. A
Villalkozé ezen kijelentésére tekintettel a Megrendeld nem kételes elfogadni a mennyiségi
kifrasra, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfelelé leirdsira alapozd
kéveteléseket.

A SZERZODES TARGYA

Megtendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a 1014 Budapest, Szenthdromsag tér 6.
szam alatti éplilet (Hrsz: 6590), a Magyarsig Haza homlokzat felijitdsinak teljes kora
kivitelezése a teljesitései hatiriddre prognosztizalt egyosszegil dtalinyaron az ajanlattételi
dokumentacioban foglaltaknak, valamint az érvényes és hatilyos jogszabilyoknak és
kotelezGen alkalmazandé eléirdsoknak megfelelGen, elsé osztilyd, hiba- és hidnymentes
allapotban, miiszaki atadas-atvételi eljarasra alkalmas allapotban.

A kivitelezés részletes miszaki tartalmit a Tervezd dltal készitett engedélyes- és kiviteli
tervdokumenticiok, a Megrendel6 altal elfogadott ajinlat tartalma hatirozza meg a 0.2.
pontban elbirtak alapjan és a jelen szerzédés mellékleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES ATALANYAR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerz6désben foglalt munkak elvégzésének végleges, a befejezési hataridére
prognosztizalt egyosszegii atalany vallalkoz6i dija (a tovabbiakban: Vallalkozéi Dij)
nett6: 139 102 690,- Ft, azaz netté Szazharminckilencmillié-szazkettGezer-
hatszazkilencven forint.

Az altalanos forgalmi adé elszamolasa a mindenkor hatilyos jogszabaly szerint térténik.
Felek ugy nyilatkoznak, hogy az altalainos forgalmi adérdl sz616 2007. évi CXXVIL. térvény
altalinos szabalyai ala bejelentkezett szervezetek, s e szabilyok szerint teljesitik bevallasi és
befizetési kotelezettségeiket, gyakoroljik visszaigénylési jogosultsagukat. A
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3.2. A Vallalkozoi Dij tartalmazza a szerz6désszerlien elvégzett munka komplett ellenértékét,
beleértve kilonosen, de nem kizarélagosan az alibbiakat:

® a Vallalkoz6 altal igénybe vett alvallalkozok munkadijat és koltségeit;

® az ¢épitési beruhdzis megvaldsitishoz  szitkséges valamennyi  épitési,
segédszerkezeti, és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz stb. koltségét
fuggetlentil attol, hogy az a tételes koltségvetési kiirasban szetepel-e;

" 2 miuszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét (a szerz8déshez csatolt
iratokban meghatirozott miiszaki tartalomra az azokban meghatirozott mindségl
anyagokkal, illet6leg a Felek altal kolcsondsen elfogadott azonos mindségi
anyagokkal helyettesitve);

" a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket (vimot);

= az atadas-atvételi eljaras koltségeit;

" barmiféle tovabbi dokumentacid, irat- és tervmasolat készitésének koltségét;

®  barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktarak stb. vonatkozdsiban);

®  a felvonulasi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

" az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kozmiszolgaltatas
koltségét;

" a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit;

* minden, a jelen szerzédés tirgyinak rendeltetésszeri hasznalatat biztositd
megvalodsitasahoz szitkséges munka ellenértékét;

® a biztositis és az esetlegesen jelen szerz8dés hatilya alatt felmeriil§ karok
megtéritésének koltségeit stb.;

® a mubizonylatoknak a koltségét;

= akotelezd mérések és ellendrzések koltségét;

" az épités idStartama alatt szikségessé vilé valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, eléallitisinak koltségét, beleértve a
lebontast és elszallitast is, az organizacids, valamint az ideiglenes ketités és az
esetleges bontasi munkak koltségeit azzal, hogy a véddkorlatot, az épitési keritést
és az ideiglenes kozmu-kiépitéseket a szerkezeti munkik befejezését kovetden is a
helyszinen kell tartani és az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasit kovetSen kell és
lehet elbontani;

= az épitéshez szilkséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halozat, ideiglenes csatlakozasi pontok, ideiglenes méréhelyek és mérdk ideiglenes
kiépitésének koltségeit;

" akeletkez6 bontasi és épitési hulladék elszallitisanak koltségeit;

" a munkateriilet 6rzésének koltségeit;

= a2 megvaldsulasi dokumentacié koltségeit;

= aberendezések, felszerelések beszabilyozasanak koltségeit;

" a felvonulasra hasznalt terilletek eredeti allapotra t6rténd helyreallitasanak
koltségeit;

® a mindségbiztositassal kapcsolatos Gsszes koltséget;

" az épites dokumentaldsi, irattaroldsi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotat dokumentalé digitalis fényképek heti elkészitésének és a Megrendeld
szamara torténd elkildésének koltségeit;

® a munkatertlet atadasakor Vallalkozé iltal atadott és készitett, a szomszédos
épiletekrdl és kozteriiletekrdl készitett allapotrogzitési dokumenticid.
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3.3.

34.

3.5;

A Villalkozé a fenti, 3.1. pontban irt ataliny Villalkozéi Dijon felill tobbletkéltséget
semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendels iltal kiilén
szerz6désmodosits keretében vagy a hatalyos Kbt. eléirdsainak megfelelSen megrendelt és
Villalkoz6é  altal elvégzett pétmunkak ellenértékét. Egyes munkik pétmunkakénti
besorolhatésagaval kapcsolatos, Felek kozotti vita a teljesitést nem akadilyozhatja.

Minden, a Megrendelé rendelésére elvégzett pétmunkat, vagy elhagyott munkit a
szerzb6désben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha
azonban a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy arat, akkor a szerz8d6 Felek
megegyezése szilkséges a benyujtott és elfogadott Arképzési Leirds alapjin (3. szdmn
melléklet).

Megrendelé a Kbt. 125. § (9) bekezdése és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a
alapjain a  szerzédésben foglalt ellenszolgaltatas  7%-inak megfelelé 8sszegben
tartalékkeretet kot ki.

A tartalékkeret felhasznalisanak szabalyai:

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszer és biztonsigos
hasznalathoz szitkséges, a szerz6dés megkotésekor elére nem lithatd, nem tervezhetd
munkak ellenértékének elszamolasiara hasznalhatd fel.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizardlag a Villalkozd irasban benytjtott kérelme, vagy
Megrendel6 kezdeményezése alapjan, a Megrendeld jévahagyasaval teljesithetSek.

Amennyiben az épitési beruhazas miszaki tartalmanak valtozdsa vagy egyéb okok miatt
valik szilkségessé tobbletkoltség kifizetése, és a tobbletkoltség kifizetését a Megrendels
szakmai és jogi szempontbdl jovihagyja, ezen koltségelemek a tartalékkeretébdl
kifizethetbek.

A tartalékkeret terhére torténd elszdmolds esetei:

1. Muszaki szitkségszeriiség, ami miatt a tervektdl el kell térni: A kivitelezés alatt, a feleken
kiviilallé okokbdl tortént, elére nem lithaté valtozisok a helyszini korilményekben. A
vonatkozé jogszabalyokban, illetve hatdsagi elSirasokban az ajinlattételi felhivas készitése
és a kivitelezés kozott bekovetkezett véltozasok.

2. Megrendel6 érdekét szolgald, Vallalkozé altal vagy MegrendelS altal kezdeményezett
véltozds: Az elvart muszaki szinvonalnak jobban megfeleld miszaki megoldis, amely
minimélis t&bbletkoltséggel jir. Nem tobbletszolgaltatast nydjté, hanem (jellemzden) a
megbizhatosagot, {izembiztonsagot noveld valtozas — vagyis olyan, mint a Villalkozé
€sszerusitési javaslata.

3. Jogszabaly viltozisa: Olyan jogszabalyi valtozds miatt el6dllé tobbletkoltség (nem
muszaki jellegil), amely jogszabalynak a megjelenése a szerz6déskotés idSpontjiban még
nem volt vagy nem lehetett ismert.

4. Villalkoz6 benyujthat Megrendeld részére tobbletkoltségeket vagy megtakaritist maga
utan vono Un. ésszeriisitési javaslatot, melynek keretében az alibbi esetekben szimolhatdak
el koltségek: azonos miiszaki tartalom mellett vagy egyenértéki miszaki megoldassal
felgyorsitia a munkak elvégzését; a Megbizo koltségeit csokkenti a/.rl’tesitmény




4.1.

5.1.

megvalositasa, fenntartisa és lizemeltetése sorin; az elkészilt létesitmény hatékonysigit
vagy értékét noveli a Megbizé szamara vagy mas médon a Megbizé érdekét szolgalja.

5. Potmunka: Az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. § /) pontja értelmében a szerzGdés alapjit képezd dokumenticiéban nem
szereplé kiilon megrendelt munkatétel (munkatobblet). A potmunka esetében az alabbi
elvek keriilnek alkalmazdsra: Pétmunka alatt azokat a munkakat kell érteni, amelyeknek
elvégzésére, illetve megrendelésére a felek egybehangzo és kolcsénés akaratnyilatkozata a
szerzodéskotéskor nem tetjedt ki, tehat kivil esnek a szerzédéses akarat korén a
szerz6déskotés idépontjaban. Mivel a felek szandéka nem tetjed ki ezeknek a munkalatok
elvégzésére, ezért értelemszeriien ezek a tételek nem keriilnek feltiintetésre sem a szerzddés
miszaki tartalmit meghatarozé tervdokumenticiéban, sem a beruhdzis pénziigyi oldalat
meghatarozoé koltségvetésben.

A tartalékkeret terhére el nem szamolhatd kéltséoek:

1. A Vallalkoz6 szandékos mulasztasa vagy sulyosan gondatlan magatartisa miatt keletkezd
tobbletkoltség nem elszamolhaté.

2. Az atalanyaras szerz6désre tekintettel a tobbletmunka nem elszamolhat6 koltség.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A munkatertilet dtaddsanak tervezett napja: a szerz§dés megkotésének napjat kévetd 15
napon beliill A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének napja: 2013. december 13. A
szerzOdés teljesitésének hatirideje (miszaki atadas-atvételi cljaras sikeres lezardsa): 2013.
december 20.

A Vallalkoz6 jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatirozott tartalommal, hiba-
és hidnymentesen, hatiridSben koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzOdésszert teljesitésnek. A Vallalkozé minden hatiridé tekintetében miszaki
eloteljesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Villalkozé 1 db elblegszamlat (a teljes ellenszolgaltatis legfeljebb 10%-anak erejéig), 2 db
részszamlat és 1 db végszamlat nyujthat be, a 306/2011. (XIL.23.) Korméinyrendelet 13.§
(4)-(6) bekezdése szerint. A szamlik benyujtisira a szerzédésben rogzitendS pénzigyi
utemezes szerint van lehetéség a teljesitett mlszaki tartalom fuggvényében. A végszimla
6sszege nem lehet kevesebb a szerz6dés afa nélkil szamitott értének 20 szazalékanal.

Ajanlatkéré a munka megkezdéséhez a nyertes ajanlattevd etre irdnyuld igénye esetén a
Kbt. 131.§ (1) bekezdése, valamint a 306/2011. (XIL23.) Korméanyrendelet 12.§ (1)
bekezdése szerint a teljes ellenszolgiltatds 10%-anak megfelels &sszegben, nettd
13.910.269,- (azaz, netté Tizenhirommillié-kilencszaztizezer-kétszazhatvankilenc)
forint eldleget biztosit a vallalkozdsi szerzédésben rogzitett feltételekkel, az eléleg

elszamolasara a végszamlaban keril sor. ol
F i
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5.2,

5.3.

A Vallalkozé1 teljesités elfogadasa a Megrendeld altal kizarodlag azt kovetGen torténhet meg,
ha a Megrendel6 altal megbizott muszaki ellenérok (a tovabbiakban: Miiszaki Ellenér) a
vonatkozé teljesitést elfogadtak és leigazoltik. Felek megallapodnak, hogy a Megrendels a
Miszaki Ellendr személyérdl és a Miszaki Ellendr eljarasi jogosultsagairdl a Vallalkozot
legkésGbb a munkateriilet atadasakor informalja.

Felek megallapodnak, hogy a Villalkozé az egyes iltemek elkészultét koteles a
Megrendelének irasban, teljesitésigazolasi tervezet megkildésével bejelenteni. Az
Onkorminyzat az egyes teljesitési {itemek Vallalkoz6 4ltali megvaldsitasat jelzd
teljesitésigazolasi tervezet kézhezvételét koveté 15 (tizenot) napon belil koteles irdsban
nyilatkozni a Vallalkozé altal benyijtott teljesitésigazolasi tervezet elfogadasardl,
feltételekkel/médositasokkal torténd elfogadisardl vagy elfogadisinak megtagadasardl. A
részletekben torténd teljesitésigazolas és a Vallalkozoi Dij részletekben torténd megfizetése
nem teszi a Vallalkoz6 munkajat oszthato szolgaltatassa.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédés szerinti munkak szerz6désszer teljesitését a
Vallalkozo koteles irasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendeldnek. Felek megallapodnak,
hogy Vallalkozé részérdl szamla benyajtasa csak és kizardlag MegrendelS altal alairt
teljesitési igazolas alapjan lehetséges. Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld az atadas-
atvételi eljarast koteles a készrejelentéstdl szamitott 15 (tizenot) napon beliil megkezdeni és
25 (huszonot) napon beliil befejezni oly médon, hogy a Villalkozé teljesitését elfogadja
vagy a teljesités hibait és hianyossagait felsorolé jegyzokonyv atadasaval a Villalkozot a
hibak és hianyok kijavitasira szolitja fel. Felek megallapodnak, hogy az atadas-itvételi
eljaras sikeresen lezartnak csak és kizardlag a Megrendeld altal feltart hibak és hidnyossigok
maradéktalan kijavitasaval, pétlasaval és a Megrendel6 altali igazolasaval mindsul.

A Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a Megrendelének 4 (négy)
példany atadasi dokumentaciot magyar nyelven, mely minimalisan az alabbiakat
tartalmazza:

= aziranyadd jogszabalyoknak megfeleléen elkészitett megvaldsulasi dokumentacio;

®  karbantartasi és kezelési utasitas;

"  mindségbiztositasi jegyzSkonyv,

= mérési jegyzOkonyvek, megfeleléségi igazolasok;

= szitkséges mindségvizsgalati jegyzokonyvek;

= szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok muibizonylatai;

= kivitelezd1 (megfelelGségi) nyilatkozat; felelés miszaki vezetdi nyilatkozat;

®  valamennyi hatdsagi és kozmi-nyilatkozat;

= Epitési Naplo, ha készil Felmérési Naplo masolata;

" a kozremiik6dé alvallalkozok listaja (elérhetéségekkel) a kozremikodés lényeges
adataival;

= ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszama);

= minden olyan levelezés, jegyzokonyv masolata, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
lényeges informaciokkal bir a késGbbi esetleges vitas kérdések eldontésére;

=  az uzemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére tizemeltetési, hasznalati eléirasok
és feltételek konyvet.

Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele az atadasi
dokumentacié hianytalan atadasa; annak rendelkezésre bocsatasaig a Megrendelé jogosult

az atvételt megtagadni. g
/ ’
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5.4.

5.5,

5.6.

A muszaki ellendr az ellenbrzést kévetben teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitSipari
kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérdl, mennyiségérdl. Felek megallapodnak, hogy a
Megrendeld rész- és végszamlat csak elfogadott teljesitésigazolis mellékelése esetén koteles
befogadni. Felek megallapodnak, hogy a végszamla befogadisinak feltétele az Atadas-
atvételi eljaras sikeres lezarasat igazold jegyz&konyv mellékelése.

A miszaki dtadas-dtvételi eljirason felmerilt és jegyz8konyvbe vett hibak, hidnyossigok
kijavitdsat, valamint az épitési miszaki ellendri teljesitésigazolas, tovabba a teljesitésigazolds
alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kévetGen Viallalkozé a Megrendels
birtokaba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-4ban el6irt
dokumentumokat.

Az eldleg-  és a végszamla kifizetése a Kbt 130. §-a és a 306/2011. (XII1.23.)
Kormanyrendelet a 14. §-a figyelembevételével az alabbiak szerint torténik:

5.6.1.az osszes Vallalkozo legkésébb a teljesités elismerésének idSpontjaig koteles
nyilatkozatot tenni a Megrendelének, hogy koziililk melyik mekkora 6sszegte jogosult
az ellenszolgaltatasbol. Az cldlegszamla a benyujtisira (amennyiben a Vallalkozé
elolegre tart igényt) a szerzédéskotést kovetden kerilhet sor, és kifizetése az épitési
munkateriilet atadasat kovet6 15 napon belil torténik;

5.6.2. az Osszes Villalkozé legkésébb a teljesités elismerésének idSpontjdig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az iltala a teljesitésbe bevont alvillalkozdk egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatisbdl, egyidejileg felhivja az
alvallalkozodkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

5.6.3. Vallalkoz6é a teljesités elismerését kovetSen allitia ki szamlijat, a szamldban
részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint a vallalkozdi teljestés mértékét;

5.6.4.az 5.0.3 pont szerint a szamlaban feltintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéréként szerz6dé fél tizenot napon beldl 4tutalja az ajanlattevéknek;

5.6.5. Vallalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamliit vagy az addzis
rendjérdl szolé 2003. évi XCII torvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvillalkozdval
kotott szerzGdésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

5.6.6. Vallalkoz6 atadja az 5.6.4. pont szerinti atutaldsok igazolasainak masolatait, vagy az
alvallalkozé  koztartozast mutaté  egyiittes  adoigazolisinak masolatit a
Megrendelonek (annak érdekében, hogy az ajinlatkéréként szerzédé f£él
megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerz6dd fél jogszerlien nem fizette ki a
teljes Osszeget az alvallalkozonak);

5.6.7.a Vallalkoz6 altal benyijtott szamlaban megjelolt, f6vallalkozdi teljesités ellenértékét
az ajanlatkéroként szerz6dd fél tizendt napon belil atutalja az ajanlattevéként
szerz6dé feleknek, ha Sk az alvallalkozdkkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az
Art. 36/ A. §-ara is tekintettel teljesitették;

5.6.8. ha a Vallalkoz6 az 5.6.4. vagy az 5.6.5. pont szerint kotelezettségét nem teljesit, az
ellenszolgaltatis fennmarad6 részét a Megrendelé 6rzi és az akkor illeti meg az
ajanlattevot, ha igazolja, hogy az 5.6.4. vagy az 5.6.5. pont szerint kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvillalkozd vagy szakember
nem jogosult a Vallalkozo altal az 5.6.2. pont szerint bejelentett &sszegte vagy annak
egy részéte;

A Villalkozo szamiara torténd kifizetéseket a 11719001-20329907-00000000 sziamu
bankszamlajara torténd atutalassal kell teljesiteni.
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5.7,

5.8.

AjanlatkérS felhivija az Ajanlattevék figyelmét, hogy a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet
14.§ (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés g) pontja szerinti Gsszegre vonatkozisiban
az ado6zas rendjérdl sz6ld torvény (Art) 36/A. § szerint kell eljirnia. Figyelemmel az Art.
36/A § (6) bekezdésében foglaltakra az Art. 36/A § (1) bekezdése szerint, a havonta nettd
modon szamitott 200.000,- Ft-ot (azaz kettGszazezer forintot) meghaladd kifizetésnél
Megrendel6 abban az esetben fizethet, ha a Vallalkozd bemutat, atad vagy megkild a
tényleges kifizetés idépontjatol szamitott 30 (harminc) napnil nem régebbi nemlegesnek
min6silé egylittes addigazolast, vagy a Villalkozé a kifizetés idSpontjaban szerepel a
kéztartozasmentes ad6zéi adatbazisban.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozé jogosult a Ptk. 301/A §-a szerinti késedelmi kamatot
érvényesiteni Megrendel6vel szemben.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG, BIZTOSITEK

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy Vallalkozo altal vallalt jétallas idStartama az
atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének idépontjatdl szamitott 36 honap.

A tovabbi idészakra a Villalkozd a beépitett szerkezetekre, illetve anyagokra a 11/1985.
(V1.22)) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet melléklete (médosulds esetén a
mindenkor €érvényes vonatkozé jogszabaly) szerint kotelezéen eldirt alkalmassigot
biztositja.

Felek megallapodnak, hogy a Villalkoz6 a szerzdés netté Vallalkozéi Dijara vetitett 5 (6t)
% mértékben — az ajanlatiban irt médon és formaban - teljesitési biztositékot (Teljesitési
Biztositék) nyujt jelen szerzédés megkotésekor (a miszaki atadas-atvételi eljaras lezariasanak
napjaig tarté id6szakra) a Megrendeld részére a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjiban irtak
szerint az alabbi formaban: visszatartassal a tészszamlabol, a villalkozo6 a szerzddés
idGtartama soran a feltételeknek megfelel§ mas biztositéki formara attérhet.

A Teljesitési Biztositék a Megrendel6t illeti, ha a Vallalkozo a szerz8dés teljesitését a sajat
érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

Villalkozé legkésébb a miszaki atadas-dtvétel sikeres lezdrisinak napjan koteles az ifa
nelkiil szamitott vallalkozoi dij teljes Gsszegére vetitett 5 (6t) % mértékben — az ajanlatiban
irt médon és formaban jélteljesitési biztositékot nydjtani (a miszaki dtadds-dtvételi eljaras
lezarasatol szamitott 12 hoénapon belil megtartandé utd-felulvizsgalat eljards lezarultat
kovetd 1 honapig tartd iddszakra) a Megrendeld részére a Kbt. 126. § (6) bekezdés b)
pontjaban irtak szerint, a végszamlabol torténd visszatartis forméjaban, illetve a biztositék
teljesithetd az ajinlattevéként szerz6dé fél vilasztasa szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontjaban meghatarozott formaban, azaz: az elGirt pénzosszegnek az ajinlatkéréként
szerzodo fel fizetési szamlajara torténé befizetéssel vagy bankgarancia biztositisival, vagy
biztositisi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvillalast tartalmazé -
kotelezvénnyel.

A Jélteljesitési Biztositék a jotallasi kotelezettség teljesitését biztositja: amennyiben a
Villalkozo jotallasi kotelezettségeit nem vagy nem megfelelGen teljesiti, gy Megrendel6 a
massal elvégeztetett vagy sajat maga iltal elvégzett jotallisi munkak ellenértékét jogosult a
Jolteljesitési Biztositék terhéte érvényesiteni.
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6.6.

6.7.

6.8.

A jotilldsi és szavatossagi idén beluli meghibisodas esetén a Megrendelé — az észleléstSl
szamitott 8 (nyolc) munkanapon belil - értesiti a Vallalkozot, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon belil egyeztetést tartanak. A hiba jellegétdl
fiiggéen — amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz sziikségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon belil — kételes a Vallalkozé a hibat
kijavitani.

Amennyiben Vallalkozé jétallasi, illetve szavatossagi kotelezettségének nem vagy nem
hatiridében tesz eleget, vagy a hiba kijavitasat eredménytelentl és/vagy nem megfelel§
minGségben kisérli meg, a Megrendelé a hibat — kilén, tovibbi figyelmeztetés, felhivas
nélkiil - a Vallalkozé koltségére (amennyiben lehetséges, a Jolteljesitési Biztositék terhére)
maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

Konstrukcids, vagy anyaghiba esetén a Villalkozé koteles a Megrendels kérésére a
letesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotallasi és szavatossigi kotelezettsége
keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a
hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciéjiaknak,
anyagiaknak bizonyultak és hasonlé meghibisodisuk feltételezhetd. Cserét kévetben a
muszaki megfeleldséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

71

7.2.

1.3,

A Villalkozé felelésséggel tartozik a jelen szerzédésben vallalt munkiért a jelen szerzédés
megkotésének idépontjatél a birtokbaadas lezarasanak idépontjaig. A Vallalkozé koteles
mentesiteni jelen szerzédés alapjan a MegrendelSt minden olyan kirigénnyel és kdveteléssel
szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban felmeriil, tovabba harmadik
személynek okozott személyi sériilések, karesemények kovetkeztében jelentkeznek.

Az elézbekben felsorolt kockizatok csokkentése érdekében a Villalkozé — a kdzbeszerzési
eljarasban csatolt szandéknyilatkozat alapjin legalabb 10 milli6 Ft/karesemény és 20
millié Ft/éves karértéki, az alvillalkozok keresztfeleldsségét is magiba foglald épités-
szerelési vagyonbiztositast, valamint a teljes kivitelezési tevékenységre ALL RISKS
biztositast kotott. A biztositasi kétvények masolata jelen szerzddés 5. szamui mellékletét
képezi.

Ha a beruhdzissal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kirt, vagy sériilést
eredmenyez, abban az esetben a Vallalkoz6 haladéktalanul koteles értesiteni a Megrendel6t,
valamint a szilkséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositasi feltételek
érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkozé karenyhitési kotelezettsége.

A Villalkozé kételes érvényben tartani a biztositist minden olyan esetre, amiért jelen
szerzOdés vagy jogszabaly alapjan felelés. A Vallalkozd koteles értesiteni a biztositét a
beruhizas megvalositasanak jellegében, mértékében, vagy programjiban tortént
valtozasokrol, és biztositani a biztositisok kielégitG voltit 6sszhangban a jelen Szerzédés
teltételeivel. Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget a kotvényekben eldirt feltételeknek,
az a jelen szerz6dés megszegésének mindsil és a szerzGdésszegés kovetkezményeit vonja
maga utan.

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:
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8.1. A Megrendeld jogosult és koteles:

® 2 munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz8konyv egyidejl felvételével a
Vallalkozdénak atadni;

" az elvégzett munkat — Muszaki Ellendre ttjan - ellenGrizni;

= a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztisaban részt
venni;

® kitizni az 4atadas-atvétel idépontjat a készre jelentés alapjan, a készrejelentés
kézhezvételétd] szamitott 15 (tizendt) naptari napon beliil;

" javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technoldgiai vagy idébeli sorrend
szerint megvaldsitasara, megvaltoztatisara;

" aszerzOdésszerten teljesitett munkat atvenni;

= a teljesitett munka ellenértékét szerzédés szerint kifizetni;

= a Villalkozéval mindenkor egytittmitkédni;

= utasitani a Vallalkozot a kitizésbdl eredd hibak kijavitasara, tovabba a szikséges mértékli
kiegészito feltirasra,

= alapos indok(ok) alapjan kifogasolni a Vallalkozé alvallalkozoit, helyszini személyzetét,
valamint az ajanlattol eltérd, vagy eltéréen alkalmazott technolégiit, eszkozeit,

" ha a jelen szerz6désben rogzitett munkat a Vallalkozo irasbeli felszolitasra nem végzi el, a
kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a felszdlitas
kézhezvétele utan lehetdség szetint haladéktalanul, a felmeril$ felelésséget és karokat a
Vallalkozora atharitani. A munka elvégzésének hatarideje a szakmai elGirdsok szerinti
hataridé, a munka megkezdésének napja a felszélitas kézhezvételétsl szamitott legkésébb
3. (harmadik) munkanap.

" a miszaki ellenéri és tervezdi tobbletszolgaltatas igénybevételével jiré kéltségeket
Vallalkozora atharitani, amennyiben azok a Villalkozénak felrohaté okbdl meriiltek fel.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

9.1. Villalkoz6 a jelen Szerzédés teljesitése, az épités-kivitelezési tevékenysége sorin koteles
figyelembe venni, hogy a kivitelezést a szerzGdés szerinti feladatokkal érintett teriileten
lakék minimalis korlatozasaval és a kozutkezeldi hozzajarulisban foglaltak szerint kell
megvalésitani.

9.2. A Vallalkoz6é nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet dtvételét megtagadni;
tovabba felelos az épitési tertileten a munkavégzésre alkalmas allapot fenntartisaért.

9.3. A Vallalkoz6 jogosult és koteles

" a munkaterilletet 4tvenni, az atvételkor annak munkavégzésére valé alkalmassigit
megvizsgalni, a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és fenntartani a jelen
szerzOdés keretein belil;

" a szerz6dés teljesitésének megkezdéséhez szitkséges — jogszabalyokban a kivitelezd szdmara
el6irt — hatdsagi, szolgaltatdi bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése elétt megtenni,
Megrendel6 részére dokumentalni, és a bejelentéseket az Epitési Napléhoz csatolni;

" a munkaterillet atvételét kovetéen, a munkalatok megkezdését megelézéen munka- és
balesetvédelmi, valamint kérnyezet- és tizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi oktatést

tartani, és ennek tényét az Epitési Naploban régziteni;
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a kivitelei tervben elbirtaknak megfeleléen, a vonatkozé szakmai- és altalinos torvényi,
rendeleti el6irasok betartasaval a kivitelezést elvégezni;

a szerzO6désben meghatirozott tartalommal és minéségben, illetve az egyéb jogszabilyoknak
és kotelezéen alkalmazandé el6irasoknak, tovabba az épitési és szakhatdsagi engedélyekben
foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszeri hasznalatot biztosité mindségben, hiba- és
hianymentesen a szerz6dott munkat elvégezni;

az ¢pitési munkak megkezdésétél (a munkaterillet atvételétdl) a miszaki atadas-atvétel
lezarisig Epitési Naplot vezetni;

biztositani a szerzGdéses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allando jellegt;

a munkateriletet keritéssel biztonsigosan lekeriteni (zart, atlatast gatld keritéssel), Stizni, a
korbekeritést fenntartani, a Megrendel6 felszolitisira, vagy engedélyével azt modositani,
elbontani, az anyagot a munkateruleten beltl deponalni;

a Megrendel6 altal elrendelt valtoztatisokat, mddositisokat befogadni és azokat elvégezni,
azok esetleges koltségeirdl és ellentételezéseirdl megallapodni;

biztositani a  munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
természetvédelmi és tlzvédelmi rendszabalyok betartisat, illetve az ehhez szikséges
feltételeket megteremteni, a jogszabalyokban eléirt munka- és balesetvédelmi tervet
elkésziteni, Epitési Naplohoz mellékelni és betartani;

jelen szerzGdésben rogzitett feladatai végzésével Osszefiggésben maga vagy alvallalkozéi altal
okozott karokat teljes kérlien megtériteni,

a kivitelezés soran és az épitési helyszinen csak szerzédéssel, illetve bejelentett munkahellyel
rendelkezé személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennemi felelGsség kizardlagosan
a Vallalkozot terheli);

a killénboz6 épitéanyagok, épiiletszerkezetek, épuletgépészeti szerelvények, illetve
berendezési targyak szarmazasi helyét, mindségtanusitasat, alkalmazastechnikai leirdsat,
garancia- és jotallasi dokumentumait, valamint marka azonositisit, hitelt érdemld
dokumentumokkal igazolni, az igazolasokat az Epitési Naplohoz naprakészen, folyamatosan
csatolni, tovabba az atadasi dokumentacio részeként Megrendeld részére atadni;

biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és a Milszaki Ellendr szamara, hogy barmely
idopontban az ellenérzési jogukat gyakorolhassak, megtekinthessék és megvizsgalhassik a
munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb.
mindséget, gyartasi helyszinét, fazisait;

lehetévé tenni, hogy a hatdsagok ellendrzéseket, egyeztetéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban;

a kivitelez6i hataskorbe tartozo hatdsagi, szolgaltatdi engedélyeket, véleményeket beszerezni,
és dokumentalni;

a megfelel6 idében és modon lehetévé tenni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken,
amelyek a Vallalkozo felel6sségi korébe tartoznak, a hatosagok részt vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfelelGségének vitaja esetén, ha a vizsgilat eredménye Villalkozé szdmaéra elmarasztalo,
annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendelé vagy a Miszaki Ellenér iltal
elrendelt bontast, vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén elvégezni;

a Megrendelovel a készrejelentést irasban kozolni;

a Villalkozénak felréhaté okbdl felmerilt Muszaki Ellendri és Tervezdi tobbletszolgaltatas
igénybevételével jar6 koltségeket viselni, megtériteni;

a dokumentalt mindségtantsitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos ligyiratainak tartozékait az
épitkezés végéig meglrizni, és legkésobb a szerz6dés lezarasaval egyidejileg a Megrendel6nek
eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivévizellatast, az azokhoz szikséges csatlakozisokat,
mérShelyeket kiépiteni, mérdk telepitésérdl gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyi

11




9.4.

9.6.

10.

berendezéseket sajit koltségére felépiteni, lizemeltetni és azokat elbontani, elszallitani
legkésébb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig;

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a munkateriletet
tisztin tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsigos és kultiralt
megkozelithetGségét biztositani, az épitési teriletet, valamint az épités, szallitds soran
hasznalt, csatlakozé utakat (telekhatiron kivil is) rendben, tisztan tartani;

a befedésre vagy eltakarasra kerilé munkarészek esetében az eltakarisi munkalatok
megkezdését legalabb 5 (6t) munkanappal megel6zéen a MegrendelSt és a Miiszaki Ellenért
értesiteni és lehetGvé tenni a szamukra, hogy azokat megvizsgilidk, megmérjék és
észrevételeiket Epitési Naploban rogzitsék. Ha a Megrendelé és a Miszaki Ellendér ezen
kotelezettségitknek nem tesznek eleget, ugy a Villalkozd jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakarisara, de az eltakart munkarészekért is teljes felelsséggel tartozik;

allandé —megfeleld szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsiggal rendelkez8, jogszabaly
szerinti névjegyzékben szereplo— felelés miszaki vezetGje altal biztositani minden szitkséges
helyszini feliigyeletet és iranyitast a szerzGdéses munkék kivitelezése folyaman;

helyszini képvisel6jét haladéktalanul eltivolitani és masik, a Megrendels altal jévahagyott
szemeéllyel potolni, ha a Megrendel6 a képviselSt feladatai ellitdsira nem tartja megfelelének
és err6l a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irasban értesiti;

a garancialis, vagy szavatossagi idé alatt felmerild és a Megrendeld altal jelzett hibak, illetve
hianyossagok kijavitisdhoz, elhiritdsihoz a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni;
az elkésziilt rész- és befejezett munkak minéségének megSrzését és tisztintartasat biztositani.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy:

a) nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tirsasig
tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamdra megismerhetévé teszi és a Kbt 125.§ (5) bekezdés szerinti iigyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesid.

Villalkozé a szerzédés megkotésének napjiig koteles nyilatkozni Megrendels felé arra
vonatkozdan, hogy melyik, az ajanlatban megjelolt gazdasigi szerepls (ajanlattevd és az
alkalmassig igazoldsiban és a szerz8dés teljesitése soran ténylegesen résztvevé alvallalkozd)
végez épitSipari kivitelezési tevékenységet, amelynek alapjin az Etv. szerinti épitipari
kivitelezesi tevekenységet végzok névjegyzékében szerepelnie kell. Villalkozé legkésSbb a
munkateriilet dtaddsanak napjaig koteles a biztositani, hogy valamennyi érintett gazdasagi
szereplé a névjegyzéken szerepeljen, ennek elmaradisa esetén Megrendels jogosult a
szerz6déstdl elallni és igényt tartani a Teljesitési biztositék teljes Gsszegére.

MINGOSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Vallalkoz6 lehetévé teszi a Megrendel6, a Miszaki Ellendr vagy az éltaluk

meghatalmazott személyek és intézmények képviseldi szamara, hogy birmely ésszerii
idépontban megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felbasznalasra keriilé anyagok,
termékek, szerkezetek elSkészitése vagy gyartasa folyik, és ott — belatisuked] figgSen - a
megfeleléségre vonatkozd vizsgilatokat végezzenek, vagy végeztessenek. Ehhez a
Villalkozé kételes minden ésszer segitséget és eszkozt megadni.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

A minbségtanusitassal  kapcsolatos  vizsgalatok, szakvélemények és  engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Villalkozot terhelik.

Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerz6désszerl teljesitésnek valé meg nem felelés, vagy
minGségi hiba gyandja miatt van szikség, és a hiba, illetve hidny a vizsgilat sorin
beigazolddik, az ilyen vizsgalatok koltségeit is a Vallalkozo koteles viselni.

A Megrendel6 ilyen esetekben 4truhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatinak jogit mas fiiggetlen, akkreditilt intézetre, a Villalkozd egyidejii értesitése
mellett.

A Vallalkozé koételes a vizsgalathoz szitkséges korilményeket biztositani, és az elvarhatd
egylttmikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendels a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a minéséghiztositis tigyét kiemelten kezeli, és
ezt alvallalkozoitdl, beszallitéitdl is megkoveteli. A velitk kétendé szerzddésekben hasonld
értelmi feltételeket szab, és dltaliban intézkedéseivel a megrendelsi bizalom erGsitésére és a
meg nem felelés kockazatinak csokkentésére torekszik.

A Villalkozé sajat Mindséghbiztositasi Rendszerérél a Megrendel§ és a Miszaki Ellendr
szamara tajékoztatast nydjt, és lehetGvé teszi annak sziikséges mértékii feliilvizsgalatat.

A Villalkoz6 a szerzédés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok,
berendezések €s eszk6z0k vonatkozasiban megfelel6ségi nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kévetelményeire a vonatkozo jogszabilyok, és szabvany rendelkezései az
irinyadoak.

Vallalkoz6 koteles a vonatkozd szabvanyok elSirdsainak megfeleléen mindségbiztositasi és
mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendel6 miszaki ellenérével jévahagyatni és a mindség
cllen6rzésére vonatkozo tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és dokumentalni.

11, EPITESI NAPLO

111

11.2,

11.3.

11.4.

A Villalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve koteles az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet szerint épitési naplét (a
tovabblakban Epltes1 Naplo) folyamatosan vezetni és azt — a hatosagl, szakhatosagi
keletkezd, és ]elen szerzodesben eléirt egyéb dokumentaclokkal egyltt — folyamatosan az
épitkezés helyszinén tartani.

A szerz6do Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetSségiiket (név,
cim, kozvetlen elérhetSség, telefon, telefax) kotelesek az Epitési Naplban feltintetni. Az
Epitési Napléban megillapitisok, megjegyzések, kifogasok, utasitisok stb. bejegyzésére
kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miszaki Ellenétnek ellenjegyezni
szitkséges. A Villalkoz6 a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil a napléban kételes

valaszolni.

A Megrendelé az utasitisait elsésorban az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel kézlik a
Vallalkozoval. P 3
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.

121,

12.2.

12.3.

12.3.

12.4.

12.5.

Az Bpitési Naplét a Megrendels — kozvetleniil vagy a Miszaki Ellenér dtjin - hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellenérizni kételes.

Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy személyesen vagy a Mlszaki Ellendr wtjan az
alvallalkozok épitési naplojaba barmikor betekintsen.

Az Epitési Napléban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos korilményeket, az egyes munkik végrehajtasanak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgilatok eredményeit, a méréseket és a mindenkor
irinyadd jogszabalyokban eléirt valamennyi egyéb kérﬁ]ményt kotelesek rogziteni a Felek.
Az Epitési Naplot a munka befejezését kovetSen le kell zarni és a zar6 bejegyzést a feleknek
al kell irnia. Az Epitési Naplé Srzési helye a Villalkozd helyszini irodaja.

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében Megrendelé vagy a nevében
eljird személy (szervezet) a szerzGdés teljesitése sorian az épitési naplé adatai alapjan
koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozé vesz részt.

SZERZODESSZEGES

A Megrendelé szerzédésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Villalkozéi szdmla
teljesitése soran fizetési késedelembe esik.

A Vallalkoz6 szerz8désszegést kovet el, ha

= késedelmesen teljesit,

® hibdsan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban
és e szerz6désben meghatirozott tulajdonsigoknak, vagy ha a szolgaltatott dologban a
teljesitéskor nincsenck meg a jogszabilyokban és a szerzédésben meghatirozott
tulajdonsagok,

Késedelmi kotbér: A 4.1. pontban meghatirozott teljesitési véghataridé elmulasztisa
vonatkozisiban: a késedelem minden napjara 200.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20 napra
esé kotbér.

Hibas teljesitési kétbér: amennyiben Villalkoz6 a miiszaki dtadas-dtvételi eljaris sordn a
kitlizOtt pothatiridére hibasan teljesit, a hiba kikiiszoboléséig terjedé idére naponta
200.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20 napra esé kotbér.

A késedelmi kotbér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a
hibis teljesitési kotbér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszobolésének napja.
Villalkozé a kotbért az esedékességtdl szamitott 10 naptari napon belill kételes megfizetni
Megrendel6 részére. Megrendel6 fenntartja maginak a jogot a kotbér Osszegét
meghaladé karainak érvényesitésére. A késedelem vagy a hibés teljesités esetére kikotott
kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités kotelezettsége al6l.

Szerz6d6 Felek megillapodnak, hogy a kotbérterhes hataridSk 20 nappal térténé tillépése
esetén, vagy olyan hibds teljesités esetén, amelynek a kijavitisa a 20 napot meghaladja, a
Megrendelének jogiban ill valasztisa szerint — a szerz8désszegés kévetkezményeinek
érvényesitése mellett — a szerz6dést azonnali hatillyal felmondani.
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12.6. Ugyancsak jogosult a Megrendelé a szerz8dés azonnali hatilyd felmondisira, ha a
Villalkoz6 a Megrendels felszélitasira a Megrendelé dltal kifogdsolt, vagy hidnyolt
munkakat nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszer( hataridén beliil.

12.7. Megrendelé jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani - ha szitkséges olyan
hatiridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellitdsardl
gondoskodni tudjon — ha:

4) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasigi
tirsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés £) pontjdban meghatirozott
feltételeknek.

b) a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasigi tarsasagban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés £) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Az Kbt. 125. § (5) bekezdés szerint felmondas esetén a Villalkozé a Szerz8dés megsziinése
el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.8. Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali hatilyd felmonddsira abban az esetben is, ha a
Villalkozé koézbeszerzési eljards keretében elfogadott ajinlatiban bemutatott miiszaki-
és/vagy pénziigyi alkalmassigi feltételei a jelen szerzddés teljesitése sorin negativan, az
alkalmatlansig iranyaban valtoznak, igy kuléndsen, ha

® haa Vallalkoz6 tartésan fizetési késedelembe esik (kdztartozasok, szolgaltatdk,
alvallalkozok, beszallitok felé);

® a Villalkozéval szemben csédeljards vagy felszimolisi eljards indul,
vagyonfeliigyelt rendel ki hozza a birdsag;

= végelszamolasat hatarozza el.

12.9. Felek megallapodnak, hogy amennyiben Megrendel barmely fizetési kotelezettségével 45
(negyvendt) napot meghaladé késedelembe esik, gy Vallalkozé jogosult jelen szerzédést
azonnali hatallyal felmondani.

12.10. Mentesiilnek szerz6d6 Felek a szerz6désszegés kovetkezményei alél, ha bizonyitjak, hogy a
késedelem a masik szerz6d6 Fél nem szerzGdésszer(i teljesitésére vezethetd vissza, vagy
bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis maior esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a misik szerzédott Felet a vis maior
bealltarol és megszinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

12.11. Nem mentesiilnek szerz6d6 Felek a nem vagy nem szerz8désszerli teljesités
kovetkezményei aldl, ha az ugyan rendkivili, elére nem lithaté kériilményre vezethetd
vissza, azonban ezen korilmény a szerzGdésszeri teljesitést csupin akadilyozta vagy
megnehezitette, de nem lehetetlenitette el.

13. EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

13.1. Jelen szerzédést Felek csak az ajanlati felhivasi dokumentaciéban foglalt feltételek, illetve a
Villalkozdi ajanlat tartalma alapjin és kizardlag abban az esetben médosithatjak, ha a
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13.2,

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

157,

13.8.

szerz6déskotést kovetSen elbre nem lithatd okbdl beallott korillmény folytan a szerz&dés
teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

A Vallalkozénak itadott tervek, dokumenticidk stb. a Megrendelé kifejezett elézetes
irasbeli hozzajarulisa nélkiil sem tovibb nem adhaték, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendeld hozzijarulisa nélkill az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1év6é munkakrol adatokat kiszolgiltatni, elSadasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kozzétenni.

A Villalkozénak mentesitenie kell a MegrendelSt minden olyan igénnyel és peres eljarissal
szemben, amely birmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb
vedett jog megsértése miatt merul fel.

A Villalkozé személyzetének az épitkezés teriletén tartania kell magit az érvényes
szabilyokhoz, eldirisokhoz, tovabbi teljesitenie kell a Megrendels jelen szerzédésben
megnevezett képviselSinek utasitasait. Az eléirdsok durva, vagy kismértéki, de ismétl3ds
megsértése esetén a Vallalkozd koteles a Megrendeld felszolitdsira az érintett személyeket
az épitkezés teriiletérd] eltivolitani és mas alkalmas személyekkel pétolni.

A kivitelezési munkak megvaldsitisaba alvillalkozok is bevonhaték, de a Vallalkozé ezek
tevékenységéért vagy mulasztisaért gy felel, mintha az adott munkit maga végezte volna
el. Villalkozé teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghaladéan csak az ajinlatban megjelolt
alvillalkozé mtkodhet kézre; ebben az esetben az alvillalkozd sem vehet igénybe sajat
teljesitésének tiz szazalékat meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzddéskdtést
kovetSen - a szerzGdéskétéskor elére nem lithaté ok kovetkeztében - bedllott lényeges
korilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt
alvillalkozéval, Megrendelé mas megjelolt szetvezet kézremiikddéséhez is hozz4jarulhat, ha
az megfelel a kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatirozott kévetelményeknek.
A Villalkozénak a szerz6dés alairdsat kovetSen a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozéit a
Megrendelonek el6zetesen be kell jelentenie. Villalkoz6 teljes koril kartéritési felel6sséggel
tartozik Megrendel és harmadik személyek irinyaba a sajat maga, illetve az ltala igénybe
vett alvallalkozok altal okozott kirok megtéritéséért.

Szerz6dé felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzddésben meghatirozott feladataik
ellitisa sorin tudomisukra jutd, a masik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban allé
partnerszervezetek Uzletvitelére és mikodésére, tizlet- és piacpolitikajara, iizletkorére, a
jelen szerzédésre és annak ellatasara vonatkozo informiciot, tovibba minden olyan mds
informici6t, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél tészére torténd
atadsa az érintett félre nézve kozvetlenill vagy kézvetve hatrinnyal jar vagy jarhat - idSbeli
korlatozas nélkiil - bizalmasan, zleti titokként kezelik, és azokat kizdrdlag a jelen szerzédés
keretein belill hasznaljdk fel. A felek ezen kételezettségik megszegése esetén teljes
kirtéritési felelosséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerint kotelezettségekrdl kételesek
megfeleld tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozdik részéte.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzdés - a Kbt. szerinti esetleges kotlatozasokkal -
nyilvanos, tartalma kozérdekl adatnak mindsul, igy kiaddsa harmadik személy részére nem
tagadhat6 meg.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok, igy kilonosen a Kbt. és
az allamhaztartisrol szolo 2011, évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellendrzé szervezetek
(Allami  Szimvevészék, Huropai Szamvevészék, Eurdpai Bizottsig, JKorminyzati
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13.9.

Ellendrzési Hivatal, belsé ellendrzési szervezetek, stb.) feladat- és hatiskoritknek
megfeleléen a kozbeszerzési eljirisokat és az azok alapjan megkotott szerzédések
teljesitését rendszeresen ellenérizhetik, s részitkre a jogszabaly szerint informacié megadasa
tizleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhaté meg.

Az illetékes ellenérzé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Villalkozd koteles
minden segitséget Megrendel6 részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen lenni, az
ellen6rzés hatékonysiga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

13.10.A Vallalkozé feladata a felmerills és szitkségszerd hatosigi eljirdsok kezdeményezése,

szilkség szerint az azokban valé részvétel. A hatdsigi eljarasok kéltségei a Vallalkozét
terhelik.

13.11. Felek hetente azonos munkanapon kooperaciés egyeztetést, bejarast tartanak.

Az egyeztetés idGpontjait, helyszineit, a meghivottak kérét Felek a munkateriilet ataddsa
alkalmaval, illetve a kooperacidk sorin az Epitési Napléban régzitik.

A koopericios egyeztetésen felvett jegyzékonyvek az Epitési Napléba térténd bejegyzéssel
egyenértékiinek tekintend8k, és az Epitési Naplé elvalaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12. A Vallalkoz6 kételes MegrendelS részére egy eredeti vagy hitelesitett mésolati példinyban

14.

14.1.

rendelkezésre bocsatani a szerz8dés targyat érintSen alvallalkozékkal kotott szerzGdéseit, és
ezek modositasait. Vallalkozé ezen kételezettségének a szerz8dés (vagy a médositas)
megkétését kévetSen haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon beliil kételes eleget
tenni. A Villalkoz6 ezen kételezettségének megsértése stlyos szerzédésszegésnek minGsiil,
mely miatt a Megrendelé jogosult jelen szerzédést azonnali hatallyal, rendkivili
felmondassal megszintetni.

Amennyiben 2 Megrendel§ megitélése szerint valamely alvillalkozé a szerz6dés teljesitését
nem megfeleléen végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha
cselekménye vagy mulasztisa a szerzGdés megszegésének korében még nem értékelhetd, a
Megrendelé irasban kérthed a Vallalkozétdl az alvallalkozd levaltasat. A Vallalkozd
haladéktalanul koteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejiileg koteles gondoskodni a levaltott
alvallalkoz6 megfelels potlasardl.

Az alvillalkoz6 levaltisaval és pétlisaval kapesolatban felmeriilt koltségeket a Vallalkozénak
kell viselni.

Megrendel6 az alvillalkozé levaltisaval Gsszefiggésben Villalkozét ért esetleges karokért
telel6sséggel nem tartozik.

Amennyiben a Vallalkozé Megrendel6nek az alvallalkozd(k) levaltasara vonatkozé kérésnek
nem tesz eleget, vagy a Villalkozé iltal igénybe vett alvillalkozd(k) a szerz6désben vagy
annak mellékleteiben rogzitetteknél — a tényleges vagy az alvallalkozdi szerzédésben
rogzitett mértékl kozremikodést figyelembe véve — nagyobb ardnyban mikoédnek kdzre a
szerz6dés szerinti feladat megvaldsitisaban, ez olyan silyos szerz&désszegést valdsit meg,
mely alapjin a Megrendel jogosult jelen szerz3dést azonnali hatallyal, rendkivili
felmondassal megsziintetni.

A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK
Szerz6d6  Felek rogzitk, hogy a jelen szerzédés — a kozbeszerzési eljaras
eredményhirdetését, Vallalkozé nyertes ajanlattevéként torténd kihirdetését kovetSen a

vonatkozo jogszabalyi elSirdsok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alairdsival 1ép
hatalyba.
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14.2. Felek jelen Szerzédést és mellékleteit attanulminyoztik, egyeztették és azt, mint igyleti
akaratuknak megfelel6 megallapodast cégszerd aliirasukkal igazoljak és 1éptetik hatilyba.

14.3. Felek kozott a jelen Szerzédéses egylttmikodéssel kapesolatban barmiféle kozlés,
tajékoztatas, kérés, stb. (egylttesen: értesités) csak irdsban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek k6zotti értesitést az alabbiak szerint kell kézoltnek tekintetni:

" a kézbe és atvételi elismervény ellenében to1ténd 4dtadis esetén az atadis
idépontjaban, az atvétel megtagadasa esetén annak idépontjiban;

®* ajanlott, tértivevényes konyvelt killdeményként, illetve futirszolgilat Gtjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités, az atvétel megtagadisa esetén a sikertelen
kézbesités idopontjaban, amennyiben pedig a cimzett a killdeményt nem veszi 4t
(az ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladéhoz) a sikertelen kézbesités
napjatdl szamitott 5. napon kell az adott iratokat kézbesitettnek tekinteni;

® telefaxon, e-mail-en torténé tovabbitds esetén a telefax berendezés vagy az
elektronikus levelez6rendszer altal megjelolt sikeres elkiildés idépontjaban.

A Felek megillapodnak abban, hogy jelen Szerz8dés keretében az egymassal tivbeszéln,
telefaxon, taviratban, e-mailben vagy egyéb médon kozolt értesitéseiket 2 munkanapon
belil kényvelt postai vagy futirral/személyesen eljuttatott killdeményként utélag
megerdsitik. Amennyiben az utélagos megerdsitéste birmely okbél nem kerill sor, ugy
kétség esetén az értesités érvényességére és hatalyossigira az értesitést feladd fél nem
hivatkozhat masik féllel szemben. Felek megillapodnak, hogy a jelen Szerzédés
modositdsaval, megsziintetésével kapesolatos értesitések, dokumentumok csak és
kizarélag nyomatatott formaban, a Fél/Felek képviselinek alairdsival ellatva érvényesek
és hatalyosak.

14.3. Felek a Szerz6dés teljesitésének idGtartamara az alibbi személyeket jeldlik ki a folyamatos
kapcsolattartasra:

Kapcsolattartok a Megrendeld részérl:

Név: Hampl Rébert

cim: 1014 Budapest, Szentharomsag tér 6.
Tel/fax: +36-1-7952621

e-mail: robert.hampl@bgazrt.hu

Kapcsolattarté a Vallalkoz6 részérdl:

Neév: Szijjarté Tamas

cim: 1196 Budapest, Arpad u 66/b.
telefonszam: +36 30 9720950

e-mail: [szijjarto.tamas@sclbau.hu]

Ha a Felek mas kapcsolattartot jelolnek ki, kotelesek errdl irasban egymast haladéktalanul,
de legkésébb a viltozis bekdvetkezésétd] szamitott 72 (hetvenkettd) 6ran beliil irasban
tajékoztatni.
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14.4.  Jelen szerz6dés tekintetében és e szerzddésben nem rendezett kérdésekre a Kbt.-ben,
valamint a Polgiri Térvénykonyvben foglaltak az irdinyaddk.

14.5.  Felek megillapodnak abban, hogy barmely jogvitit, amely a jelen Szerz6désbél vagy azzal
osszefiggésben, annak  megszegésével, megsziinésével, érvényességével  vagy
ertelmezésével kapcsolatban keletkezik, tirgyalisok utjan prébaljdk rendezik. Amennyiben
e targyalisok nem vezetnek eredményre minimum 20 (hisz) munkanap és 3 (harom)
targyalasi fordulo alatt, a Felek ezt jegyzOkonyvben rogzitik, és a jelen szerzSdésbél
szarmazé jogvitaik elbirdlisira alivetik magukat a Budai Kézponti Keriileti Birésig
kizarélagos illetékességének.

A szerz6d6 felek a jelen Vallalkozdsi Szerzédést elolvastik, megértették, annak rendelkezéseit
egyezden értelmezték és azt, mint valds ligyleti akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagydlag,
cégszerden irtak ala.

Jelen Szerz8dés [*] szamozott oldalbdl, négy (4) eredeti példanyban késziilt, melybdl
hirom példany illeti meg a Megrendelét, két példany pedig a Vallalkozot.

MELLEKLETEK:

1. szami melléklet: Ajanlattételi felhivis és dokumenticio, melynek részét képezi az
engedélyes- és a kiviteli terv

. szamu melléklet: Vallalkozé ajinlata

. szamu melléklet: Arképzési leirds

. szamu melléklet: Pénziigyi itemezés

. szamu melléklet: Biztositasi kotvény masolata

. szamu melléklet: Jotallisi feltételekre vonatkozé feljegyzés

[N 5 I SO L S ]
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Megrendel6 Vallalkoz6
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6. szamu melléklet

FELJEGYZES

Felek rogzitik, hogy a mai napon (2013. szeptember 12-én) Vallalkozasi szerz6dést kotottek
1014 Budapest, Szenthiromsag tér 6. szam alatti épulet (Hrsz: 6590), a Magyarsag Haza

homlokzat felujitasanak teljes kord kivitelezésére.

A Villalkozasi Szerz6dés 6.1. pontja értelmében a Vallalkozé az dtadis-itvételi eljaras
lezarasat kévetGen 36 honap idStartamra vonatkozé jétallast vallalt. A szerzédott felek
megallapodnak abban, hogy a j6tallisi kotelezettség az alibbi esetben csak a vékonyvakolista
és a festésre terjed ki: A 36 hénap alatt bekévetkezd olyan vékonyvakolati felilleti mélységet
meghaladé vakolat levalasra, melyen Vallalkoz6 a vakolat ellenStrzését kévetéen kizardlag az
alabbi munkakat végezte el: vékonyvakolas, festés.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki 2 homlokzati burkolat olyan levalisara, ami kiilsé
behatds miatt kdvetkezik be (talajstillyedés, stb.), illetve bekoszolédasra, elszinezdésre.

A teljes feltjitassal érintett feluletekrdl a feltjitas el6tt és alatt Kivitelezd fotédokumenticiét
készit. A Villalkozé feladata és kotelezettsége, hogy a feltjitis megkezdését megelézGen a
kivitelezéssel érintett teljes felillet allapotat ellenrizze, atvizsgalja és Megrendeld felé jelezze

mindazon javitdsi munkikat, melyek esetében a homlokzati teljes korii feltjitasa szikséges.

A teljes feltjitassal érintett felilletek levalasara Vallalkoz6 teljes j6tallasi ktelezettsége kiterjed.

Budapest, 2013. szeptember 12. Budapest, 2013. szeptember 12,

N,
BET,

Bethlen Gabor Alapkezelo Kiemelten

Ko6zhaszni Nonprofit Zrt. SEC-COM-LINE Kft.
képviseletében: képviseletében:
dr. Lélfai Koppiny Laszlé Zoltan Béla
vezérigazgatd igyvezetd

Megrendel Vallalkozd
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9.5 szami dokumentum

PENZUGYI UTEMTERV

Alulirott, L4sz16 Zoltan, mint a Sec-Com-Line Epitdipati, Kereskedelmi és Szolgiltato Kft. (1196
Budapest, Arpéd u. 66/B) részérél kételezettségvallalasra feljogositott vezetdje kijelentem, hogy
sikeres palydzas esetén négy darab szamlat nytjtunk be:
- 1db elSleg bekérd és ezt kovetben 1 db ellegszamla: az ajanlati ar legfeljebb 10%-a, mely
nettd: 13 910 269 Ft + ifa
- 2db részszamla: az ajinlat 4r 30-30%-a, mely netté: 41 730 807 Ft + afa
- végszimla a munka végeztével, sikeres 4tadas atvétel utin a fennmaradéd 0sszegrol (30%),
mely nettd: 41 730 807 Ft + afa.

Az elbleg elszamolisira a végszamliban keriil sor.

Budapest, 2013. augusztus 26. ﬁ 667 £ em”* Line
Zpitéipat; kémka&mm olgaats ka
1198 Bugapel hu. 6
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et et
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(Cégszeri alairis a kotelezettségvallalista
jogosult/jogosultak tészérsl)



