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mint vallalkoz6 (a tovibbiakban: ,,Vallalkoz6™),

a tovabbiakban, mint , Felek” kozott az alulirott helyen és idSben az alibbi feltételek szerint:

Elézmények

A felek rogzitik, hogy Megrendels a Koézbeszerzési Ertesitében 2013. oktéber 9. napjan KF
17653/2013. szimon megjelent eljarast megindit6 felhivast tett kozzé a ,,Villalkozdsi szerzédés a
Budapest 1. keriilet  Szenthdromsdg tér 6., hrsz: 6590 alatti ingatlan magasfoldszinti  résgén a
Magyarsagtirténeti Kidllitds kidllitoterineke helyiségszintii megiervesésére és kialakitdsira” targyéban.

Az érvényes részvételi jelentkezést benyujté részvételre jelentkezk részére megrendels 2013.
november 14. kildott ajanlattételi felhivast.

A kozbeszerzési eljirds a kozbeszerzésekrdl szolé 2011. évi CVIIL torvény (a tovibbiakban:
»Kbt.”) 76. § (1) bekezdésének c) pontja alapjin eredménytelen lett, tekintettel atra, hogy az
egyetlen érvényes ajanlatot benydjté ajinlattevé sem tett — a Megrendelé rendelkezésére 4ll6
anyagi fedezet mértékére tekintettel — megfelelé ajanlatot.

Fentiekre tekintettel a Megrendel6 2013. december 19. napjin, az ajanlattételi felhivas
ajanlattevok részéte torténé kozvetlen megkildésével a Kbt. 94. § (2) bekezdésének a) pontja
alapjan hirdetmény nélkili targyalasos eljirast kezdeményezett.

A Felek jelen vallalkozasi szerz6dést (a tovabbiakban: | Szerz8dés™) a ,, Villalkozdsi szersddés a
Budapest 1. keriilet  S3enthdromsig tér 6., brsz.: 6590 alatti ingatlan  magasfoldssinti részén a

dr. Barna Kornd!
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Magyarsdgtirténeti Kidllitis kidllitdterének helyiségszintii megtervesésére é5 kialakitdsira” targyu, a Kbt. 94. §
(2) bekezdésének a) pontja alapjin inditott hirdetmény nélkilli targyalisos kézbeszerzési eljaras
eredményeként és arra tekintettel itjak ald. A jelen Szerz8dés a Megrendel3, mint ajanlatkérd és a
Vallalkozd, mint nyertes ajinlattevé kézott jott létre.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen Szerz8dés alapjan a Villalkozé teljesitésre a kozbeszerzési
eljaris felhivasiban és dokumentaciéjaban, illetve a mellékletét képezd miszaki dokumenticiéban
(a tovabbiakban: ,,Miszaki dokumentici6”) és a Villalkozé6 ajanlatiban foglaltakra tigyelemmel
koteles.

1. A Szerz8dés targya

1.1. - A Villalkozé altal benyuijtott ajanlat ismeretében a Megrendel megrendeli, a Vallalkoz6 az
ajanlattételi felhivisban és dokumenticiéban, valamint az ajanlatiban foglaltak alapjin
elvallalja a jelen Szerz8dés szerint a Budapest I keriilet Szenthiromsig tér 6., hrsz.: 6590
alatti ingatlan magasfoldszinti részén a Magyarsagtorténeti Kiallitas kiallitéterének (a
tovibbiakban: ,,Létesitmény”) helyiségszintli megtervezését és general-kivitelezését.

A szerzddés tarova:

A Budapest 1. keriilet Szentharomsig tér 6., hrsz.: 6590 alatti ingatlan magasfoldszind
részén a Magyarsigtorténeti Kiallitas kidllitdterének helyiségszint megtervezése, a
kivitelezéshez szitkséges kiviteli tervek elkészitése a jogerds épitési engedélyezési
tervdokumenticionak, illetve a Miszaki dokumenticié egyéb dokumentumainak
megfelel6en, a meglévé épitési engedélyezési tervdokumenticio, illetve épitési engedély
modositisinak elkészitése és a Létesitmény general-kivitelezése, az ehhez szilkséges
munkak maradéktalan elvégzése, amely magiban foglalja a jelen Szerzédésben és
mellékleteiben, a vonatkozé jogszabélyokban, szabvanyokban, hatdsagi eléirasokban
meghatdrozottak szerinti munkik teljes korG elvégzését, a hozzatartozé miiszaki
berendezések, felszerelések és butorok, valamint a beépitendd osszes anyag szallitisit, a
felszerelést, az tizembe helyezést, azok miszaki 4tadisit, birtokba adasat, a szikséges
valamennyi, feltétel nélkili hatdsigi engedély beszerzését, valamint a Létesitményre
vonatkozé hasznilatba vételi engedély beszerzéséhez a vonatkozéd jogszabalyok, hatdsagi
el6irasok, a jelen Szerzédés szerint atadandé dokumentumok, okiratok teljes kord, egyidejt
szolgaltatdsat.

1.2. A kivitelezés pontos mszaki tartalmat, irinyadé kévetelményeket, mennyiségi és mindségi
mutatokat az ajanlattételi felhivasban és dokumentaciéban (és a mellékletét képez6 Miiszaki
dokumentacioban), a Vallalkozd ajanlatiban, a V/1242-25/2012 szimu épitési
engedélyekben foglaltak, valamint a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges — a Villalkozo altal a
191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben elSirtaknak megfelelden elkészitends — kiviteli
tervdokumentaciéban foglaltak alkotjak.

Villalkozé a  tervezési feladatait a Miiszaki dokumenticiéban meghatarozott
kovetelmények, mennyiségi és minGségi mutatok szerint koteles teljesiteni a 191,/2009. IX.
15.) Kormanyrendeletben elSirtaknak, valamint egyéb vonatkozé jogszabilyokban és
eldirisokban — killonosen a Létesitmény miemléki mindségére tekintettel iranyadd
jogszabilyokban és eléirisokban - foglaltaknak megfelelGen.

Villalkoz6 a jelen szerzGdés alafrasival egyidejileg nyilatkozik, hogy a jelen szerzGdés
elvalaszthatatlan  részét képezd Miszaki dokumenticiét és a Megrendelé altal a
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rendelkezésére bocsitott egyéb dokumentumokat a sajit felelésségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elSirisokat ismeri. Vallalkozé a jelen szerzédés szerinti
szerzodéses Arat ezen informacidk figyelembevételével, kellSen nagy szakmai tapasztalatira
alapozva és az épitési helyszin alapos ismeretében allapitotta meg. Villalkozé a kivitelezés
funkciéjinak, céljainak megfelelS és rendeltetésszerii hasznilatahoz, a teljes kori 1. osztalyn
mindségi kovetelményeknek megfelels megjelenésti és minéségli  megvalésitashoz,
zavartalanul hasznilhaté allapotahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulilni tudta, és az
czekkel kapcsolatos pénziigyi kockdzatokat kifejezetten villalja, és tudomasul veszi, hogy a
Miszaki dokumentaciéban foglaltak nem megfelels, illetSleg nem telies kord
figyelembevételébdl ad6dé tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a MegrendelSvel
szemben nem jogosult fellépni. Vallalkozé kijelend azt is, hogy a munkak nem megfelels
ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tobblet-kéveteléssel sem léphet fel,
esetleges késedelmet ezzel nem indokolhat.

A Szerzédéses feladat magiban foglal minden olyan munkalatot is, amely a Szerzédésben és
mellékleteiben nincsen specifikilva, de a feladat természetébdl adédéan feladat teljes kord
megvalésitdsahoz, illetve ahhoz szitkséges, hogy a megvalésitott, illetve a munkakkal érintett
valamennyi épitmény a hasznilatba vételi engedélyt megkapija, illetve hogy a munkalatok
eredményeképpen létrejové Létesitmény annak funkcibi szerint teljes kord hasznalatra
alkalmas allapotban legyen.

A Teljesités helye: Budapest I. kerilet Szenthdromsig tér 6., hrsz.: 6590 alatti ingatlan.

Vallalkoz6 a munkat az ajinlatdban foglalt, 2. melléklet szerinti mszaki iitemtervben
meghatdrozottaknak megfeleléen, az ott meghatirozott iitemezés szerint végzi, és teljesiti a
Megrendelé részére, figyelemmel az 5.1. pont szerinti Utemtervkévetésre.

Felek megillapodésa szerint a Villalkozo koteles a Létesitmény kivitelezését és az egyéb
szerzGdéses kotelezettségeit szerzGdésszerlien, teljes kérden, miiszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a mindenkor hatilyos épitésiigyi, tiizrendészeti, balesetvédelmi,
egészségligyl és egyéb vonatkozo (szak)hatdsigi, valamint a vonatkozd egyéb eléirisoknak,
muszaki szabvinyoknak, tovibbi a technika mai allisinak megfeleléen I. osztilyd
mindségben, hiba- és hidnymentesen, hatiridében teljesiteni.

Felek rogzitik, hogy az I. osztilyd teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozé
magyar szabvinyok és a felhasznilisra kertlé egyes termékekre vonatkozé alkalmassigi
engedélyek, tanusitvanyok hatarozzak meg.

A Villalkozd a kivitelezési munkik elvégzésére vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kételezettséget vallal arra, hogy jotillisi, garancidlis, szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

Felek kijelentik, hogy a Vallalkozd a helyi koriilmények — ide nem értve a szerz&déskotés
idépontja szerinti allapot tikkrében elre nem lathatd, szerzédéskotést kovetSen felmeriilt
kortilmeényeket — ismeretének hidnyara, illetve a tervek nem megfelel6 ismeretére
visszavezethetd okok miatt a késébbiek soran tobbletkoveteléssel nem léphet fel,
késedelmét ezzel nem indokolhatja.

A Vallalkozé  teljesitésének alapjit képezd Miiszaki dokumenticidnak, és irdnyadd
jogszabalyoknak, elirdsoknak megfelel6 tervezés és kivitelezés pontossagaért, teljességéért
és alkalmassigiért a Vallalkozo felel. :
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2. Villalkoz6 kotelezettségei

Villalkoz6 a munkik megvaldsitisa sorin elegendd szimi és megfelels szakképesitési,
tapasztalt vezetSket és irinyitokat, tovibbd szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt
biztosit, amely a Villalkoz6 Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idében
torténd teljesitése érdekében szitkséges.

A kivitelezési tevékenység végzéséhez Megrendeld hozzajarul alvallalkozé igénybevételéhez.
A szerzédés teljesitésében a Vallalkozé az ajinlatiban foglaltak szerint vesz igénybe
alvallalkozot.

Az alvallalkozdi szerz6déseknek meg kell felelniitk jelen Szerz&dés kikotéseinek.

Villalkozé  koteles a  munkavégzésre vonatkozd szerz8dés szerinti kotelezettségeir
alvallalkozéi felé érvényesiteni az alvallalkozéival kotott szerz8déseiben, valamint azok
betartasat, betartatasit a helyszini munkavégzés soran cllendrizni és érvényre juttatni.

A Villalkozo a jogosan igénybe vett alvillalkozéért gy felel, mintha a munkat maga végezte
volna; alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is,
amely anélkil nem kévetkezett volna be. Villalkozé koteles a2 munkat gy megszervezni,
hogy a munkatertleten dolgozé alvallalkozék egymas munkéjit ne zavarjak, illetve a
hataridSre val6 teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabilyokat
maradéktalanul betartsik. Az alvillalkozék kizarélag a Vallalkozéval llnak jogviszonyban,
igy tole fogadhatnak el utasitisokat, illetve kizirdlag vele szemben érvényesithetik
koveteléseiket.

A Vallalkozénak korlitlan lehetéséget kell biztositania arta, hogy az illetékes hatdsigok
ellendrzéseket és vizsgilatokat végezzenek a kivitelezéssel dsszefiiggésben kiadott jogerds
engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil Véllalkozé biztositani kételes a hatésigok részére a
részvételt azokon a vizsgilatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozé feladatkorébe
tartoznak.

Megrendel ¢s minden 4ltala meghatalmazott személy szdméra minden ésszerti id6pontban
hozzaférhetove kell tenni az épitési helyszint és az 6sszes olyan helyet, ahol az anyagokat,
termékeket és berendezéscket készitik, gyartjak vagy elékészitik a teljesitéshez. Vallalkozé
koteles minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozéinal és a beszallitéinal is.

»Az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet (a
tovabbiakban: , Kormanyrendelet”) elirisainak megfeleléen az épitdipari kivitelezési
tevékenység megkezdésétSl annak befejezéséig épitési naplét kell vezetni, és azt a
Korminyrendelet 26. § (8)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési
munkaterileten hozzaférhet6vé kell tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az
epitSipari kivitelezési folyamat résztvevdi az el6irt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -
bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhizishoz rendelt, az épitésigyért felelds
miniszter ltal miikodtetett internctes alapt elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-
napl6) alkalmazis segitségével kételesek teljesiteni. Megrendeld koteles a szerzédés adatait
az elektronikus épitési naploban rogziteni és a Villalkozé szimara egyszer hasznilatos
belépési jelszét generilni. A Megrendelé belépési jelszordl Vallalkozd részére nyujtott
tajckoztatas a jelen szerz8dés részét képezi.
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Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsigos allapotban tartani, a keletkezett
epitesi és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezé kezelShoz totrténd — elszallitisardl a
munka végzése sorin rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-
bontisi hulladék mennyiségét és fajtajit folyamatosan vezetni az épitési naploban.
Vallalkoz6 koteles az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kérnyezetvédelmi
hatosagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezel§ telepre elszallitani. A Vallalkozénak az
épitési ¢és bontisi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontisi
hulladék kezelésének részletes szabalyair6l sz6l6 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egylttes
rendelet el6irasai szetint kell eljirnia.

Villalkoz6 koteles folyamatosan ellendrizni, hogy rendelkezésre allnak-e az épitdipati
kivitelezési tevékenység végzéséhez sziikséges hatésagi engedélyek. Vallalkozé koteles
gondoskodni az épités alatt mir meglévé, illetve elSkeriils természeti, kulturilis orokségi,
épitészeti értékek megdrzésérdl.

Villalkoz6 koteles biztositani, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek
tartézkodjanak, akik a villalkozéi nyilvintartisban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal
rendelkeznek, és az épitési napld altal igazoltan részt vesznek a napi munkiban, annak
ellen6rzésében és iranyitisiban.

A Villalkozd a Létesitmény rendeltetésszeri és biztonsigos hasznilatra alkalmassa
valasakor (az ¢épitSipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) koteles az épitési
munkateriiletet 4tadni a Megrendelnek, melyet 2 Megrendeld kételes tvenni.

Villalkozé az épitési munkak befejeztével koteles az épitési tertletrdl torténd levonulist
végrehajtani: a kivitelezés helyszinérdl a sajat koltségén eltavolitani minden hulladékot, a
sajat vagy az alvallalkozéi tulajdondt képezd eszkozoket, szerszamokat, gépeket és
anyagokat.

Vallalkozo6 koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozé tizrendészeti, munkavédelmi,
kornyezetvédelmi (igy killénosen a zaj-, rezgés-, légszennyezédésekre vonatkozd),
balesetvédelmi, tizvédelmi és egyéb eléirasok betartisirdl. A munkateriilet megfeleld
vedelmének és Grzésénck biztositisa a Vallalkozé kotelezettsége. Ezen intézkedésck be nem
tartisabdl szarmazé minden felel&sség a Vallalkozot terheli.

Vallalkoz6 koteles megévni a munkateriileten a mar kiépitett tt- és kézmithalézatot. A
Villalkoz6 vagy alvillalkozdi 4ltal esetlegesen a munkaterilleten okozott karokat a
Villalkozo koteles sajat koltségén a miiszaki atadds-atvételig (annak lezérisiig) kijavitani,
amely a Kormanyrendelet 32. §-dnak (7) bekezdése szerinti teljesitésigazolas kiallitisanak
feltétele.

Villalkozo koteles a személyek biztonsigit vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kir
lehetdségének felmertilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és
azokrol a MegrendelGt azonnal értesiteni.

A Villalkozé koteles a Megrendelé kérésére minden olyan dokumentumot elSkésziteni és a
Megrendelnek dtadni, amelyek a Létesitmény megvaldsitasat célzé projekt elszaimolisahoz
sziikségesek mind a projekt zirisiig, mind a monitoring idészakiban. A projekt sikeres
zarasat kovetSen Villalkozé kételes a monitoring idészak végéig rendelkezéste allni. A jelen
pontban meghatirozott feladatok elvégzésért, illetve rendelkezésre allasért a Vallalkozd a
jelen szerz6dés 6.1. pontjiban meghatirozott Vallalkozisi dijon feliil tovabbi
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ellenszolgaltatisra nem tarthat igényt.

A Szerz6dés teljesitése sorin Villalkozé koteles az ISO 14001 kornyezetvédelmi
rendszertantsitvany, az ISO 9001 mindségiranyitisi tantsitvany és az MSZ 28001 (OHSAS
18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsigi iranyitasi rendszer szerinti tanusitviny
alkalmazdsira vagy az Eurdpai Unié mas tagallamabél szirmazé a fentiekkel egyenértéki
tanusitvany, vagy az egyenértékil kétnyezetvédelmi, minGségbiztositasi, illetve munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsigi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasara.

Villalkoz6 koteles kihelyezni a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés szerinti
tartalommal az épitési munkatertilet azonosit tiblajat.

Viallalkozo kételes a Szerzédést a 2. szimi melléklet részét képezd organizaciés tervben,
organiziciés miiszaki lefrisban, és a terezési és kivitelezési munkakra vonatkozé miiszaki és
pénziigyi iitemtervben foglaltakkal &sszhangban teljesiteni.

Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy az organizicios terv és otrganizaciés muszaki
leirds dtdolgozasat kérje Vallalkozétdl a szerzédés teljesitése soran. Vallalkozd a
munkaterilet dtadisit kovetS 15. napig, illetSleg a MegrendelSi igény kézhezvételétdl
szamitott 15. napig a megfogalmazott Megrendeléi igények figyelembe vételével koteles
atdolgozni, aktualizalni organiziciés tervét.

3. A munka megkezdése, egyiittmiikodés a teljesités alatt

A Megrendelé megbizasa alapjin eljaré épitési miszaki ellenér a kivitelezési tevékenység
teljes folyamatiban elGsegiti és ellendrzi a vonatkozd jogszabalyok, hatosagi elbirisok,
szabvanyok, szerzédések és a kivitelezési dokumenticié betartasat. Feladataira és jogallasara
egyebekben a Kormanyrendelet rendelkezései iranyadoak.

Villalkozé feladata a kivitelezési tevékenység megvaldsitasihoz szitkséges, az ajanlattételi
dokumenticioban kiadott hatdsagi engedélyeken kiviili hatésigi engedélyek beszerzése,
ezzel kapcsolatos tigyek intézése.

Felek rogzitik, hogy a Villalkoz6 a kivitelezés helyszinét elézetesen megtekintette, dllapott
szemrevételezte.

Megrendel6 a munkateriiletet itadis-dtvétel kerctében adja 4t a Villalkozd részére. Az
atadas-atvétel megtorténtét az épitési naploban kételesek a Felek rogziteni. Az dtadas-
atvétel napjan Villalkozé a Megrendel 10.2. pontban megjeldlt kapcsolattartojat az dtadis-
atvétel tényérdl értesiteni koteles.

Megrendel6 a munkik megkezdését megel6zéen koteles a kivitelezés megkezdését - minden
ilyenkor kotelezd bejelentéssel egyiitt (felelds miiszaki vezeté stb.) - az illetékes épitési
hatésagnak bejelenteni.

Az épitési napléba és mellékleteibe bejegyzésre a Kormanyrendelet 26. § (2) bekezdésében
jelolt személy, szervezet illetékes képviselSje jogosult. Megrendel$ feladata az épitési naplo

ellendrzése.

A takarasra kerill6 munkak ellendrzése érdekében-vagy (szak)hatosigi ellendrzés hatalya ala
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tartoz6 munkak megkezdése el6tt a Vallalkozd koteles az ellendrzés és a vizsgalat varhato
idépontjait 3 munkanappal megeléz8en az épitési naplSba bejegyezni, és arrdl a
Megrendelot irisban Ggy értesiteni, hogy kizirdlag a Megrendeld szabad déntésén miljon,
hogy a nevezett eseményen észt kivin-e venni. Ha a Megrendel$ ellenbrzési jogaval nem
kivan €lni, abban az esetben a Vallalkozé jogosult az eltakaré szerkezeteket tovabbépiteni.

Megrendelé és a miszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellenérizni,
észrevételeiket, javaslataikat az épitési naploba bejegyezni. A Vallalkozé koteles a
bejegyzésekre 3 munkanapon belil a napléban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld
a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben valaszait egyidejlileg telefazon is megkiildeni
Megrendeld részére.

Megrendelének joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében — sziikség
esetén — megbeszélést kitlizni, amelyen a Villalkozé koteles részt venni. A megbeszélés
eredményeirdl jegyzékonyvet kell felvenni. A jegyz8kényvben meghatirozottak —
amennyiben azok nem ellentétesek jelen Szerzédés elbirasaival és a hatalyos jogszabalyokkal
— kotelezbek a Felek szimara.

Vallalkoz6 kotelezi magat arra, hogy a Szerzédés alapjan vallalt munkakhoz felelés miszaki
vezetOt alkalmaz, amelyért killén térités nem illeti meg. A felelds miiszaki vezets koteles
folyamatosan az épitkezés helyszinén tartézkodni, vagy akadilyoztatisa esetén a szakmailag
megfeleld helyettesitésérél gondoskodni, valamint az épitési napld hozzaférhetSségérdl,
illetve a kivitelezés lebonyolitisahoz sziikséges okiratok Srzésérél gondoskodni.

Vallalkoz6 miszaki vezetGjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felelss szakmai
muszaki vezetést az épitésiigyi szabalyoknak és szabvanyelSirasoknak megfelelen ellassa, és
a kivitelezést teljes felel6sséggel iranyitsa. A felelds miszaki vezetd alkalmassagara
vonatkozo igazolas(ok) Vallalkozé ajinlatinak részét képezi(k).

Feladataira, jogillisira egyebekben a Kormanyrendelet rendelkezései irinyadéak.

Az épitési-szerelési munkik alatt Megrendelé és Vallalkozé heti rendszerességgel
egyeztetést (koordinicié) tart. Az egyeztetésen részt vesz Megrendeld képviseldje,
Vallalkozé képviselGije, a Felelds miiszaki vezetSk, a miszaki ellenér, szitkséges esctben a
Tervez6. A Koordindcié helye Megrendelé székhelye. A koordiniciérél minden alkalommal
jegyzokonyv készil.

Vallalkoz6 a kiviteli tervek elkészitése soran koteles folyamatosan, igény szerint, de legalabb
hed rendszerességgel egyeztetni Megrendelével. Vallalkozé a kiviteli tervek elkészitését
Megrendel6 utasitasa szerint koteles teljesiteni a Miszaki dokumentaciéban meghatarozott
kovetelmények keretei kozott.

Ha a Villalkozo a jelen szerzGdés szerinti teljesitési hataridSket, vagy miiszaki tartalmat — a
felelosségi korén kivil esé ok miatt — el6re lathatélag nem tudja betartani/teljesiten,
jogosult a jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét képezd Muszaki dokumenticiéban, illetve
ajanlatiban meghatirozottaktdl eltérd, olyan miiszaki megoldast javasolni, amely a jelen
szerz6dés céljanak és az itt meghatirozott mindségi elbirisoknak, és mas feltételeknek
maradéktalanul megfelel, tovabbi a jelen szerzédésben meghatirozott teljesitési feladatok,
létrehozandé eredmények megviltoztatisival nem jir. Ebben az esetben a Vallalkozd
koteles a Kbt 132, § szakasza szerinti szerzédésmddositis alapjaul  szolgalo
dokumentumokat és részletesen kidolgozott javaslatait elézetesen a Megrendeld

rendelkezésére bocsatani. A Villalkozé 4ltal javasolt médositisokra kizarélag a Megrendels
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irisos hozzijarulisa utin keriilhet sor, mely hozzajarulas megadasara Megrendelé6 nem
kételes. Ebb6 tobbletkoltsége a Megrendelének nem adédhat, a jelen szerzdés 6.1. pontja
szerinti vallalkoz6i dij nem névelhetd. A javaslattétel elmulasztisibél, illetve késedelmes
megtetelebdl eredd karokért a Vallalkozot terheli felel6sség.

Amennyiben a Vallalkozé 4altal kezdeményezett mddositas engedélykoteles, és a
médositishoz Megrendels hozzijarult, igy a médositott valtozat kivitelezéséhez sziikscges
engedélyek beszerzése (épitési engedély, szakhatdsigi hozzajarulisok, stb.) a Vallalkozé
feladata €s kotelezettsége, ez azonban hataridé médositisra nem jogosit. Barmilyen
modositas csak irdsban, a Kbt. 132. § szakasziban foglaltakkal 6sszhangban érvényes.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzdés szerinti tevékenysége soran
csak olyan munkavallalét (személyt) foglalkoztat, aki az adott tevékenység végzésére
feljogosito szakiranyl végzettséggel rendelkezik. Vallalkozé koteles a munkavégzés soran az
épiletben irinyadé hdzirendet a lehetd legnagyobb mértékben betartani, és tevékenységét
arra tekintettel végezni, hogy a kivitelezés sorin az épiilet miikodését fenn kell tartani, a
kivitelezés a mikodést a kivitelezés altal indokolt, feltétleniil szitkséges mértéken til nem
korlatozhatja.

4. A teljesités megkezdése és a teljesitési hataridg

A munkateriilet dtaddsanak és a munka megkezdésének idpontja: a szerz8dést megkotését

kévetd nap.

A Megrendel6 a munkateriiletet atadas-atvétel keretében adja 4t a Vallalkozé részére. Az
atadds megtOrténtét az épitési napléban kotelesek a felek rogziteni. Az 5.3. pont szerinti
muszaki atadas-atvételi eljards megkezdése olyan idépontban kell, hogy megtorténjen,
amely elegendd a miszaki dtadis-atvételi eljards lezarisinak a 4.3. pontban foglalt teljesitési
hataridére térténd biztositisihoz.

A teljesités idépontja a sikeres miiszaki atadds-atvételi cljaris lezirisinak idSpontja
[Korminyrendelet 32. § (7) bekezdés], amely nem lehet késébb, mint a szerzédés
megkotésétdl szamitott 95-dik nap., azaz 2014. majus 3. napja.

Vallalkoz6 a Megrendel6 elézetes, frasbeli hozzajarulisaval elteljesitéste jogosult.

Amennyiben Megrendel6 a 4.2. pontban a miszaki atadas-atvételi eljaris megkezdésére
meghatarozott hatiridét kovet tizenét napon beliil nem kezdi meg az itads-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de nem fejezi be a 4.3. pontban meghatarozott hatiridében, a
Vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

5. A teljesités

Vallalkozo koételes a kivitelezést — munkamegszakitasok nélkill — a 2. szamu Mellékletben
foglalt miszaki itemtervnek megfeleléen elvégezni, figyelemmel ugyanakkor a jelen pont
szerint Utemtervkovetésre. '
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Villalkozé koteles a szerz6dés szerinti tervezési feladatait, és esetleges épitési engedély
moédositassal kapcsolatos a jelen szerzddés szerint 6t terheld feladatait a 2. szamu
Mellékletben foglalt miszaki Gitemtervnek megfelelGen elvégezni, figyelemmel ugyanakkor a
jelen pont szerinti Utemtervkdvetésre. A kiviteli terveket Villalkozé a 2. szamu
Mellékletben foglalt miiszaki Gitemtervben foglalt litemezés szerint koteles szolgiltatni papir
alapon 3 példanyban, valamint elektronikus adathordozén digitalis formaban (CD vagy
DVD-én pdf. és dwg. formatumban), de legkésSbb olyan idében, amely lehetévé teszi a
jelen szerz8dés szerinti kivitelezési feladatoknak a 4.3. pontban meghatirozott teljesitési
hatirid6ig t6rténd teljes korlt és maradéktalan kivitelezését. Vallalkozé a kiviteli tervek
szolgaltatisinak iitemezése sorin kételes figyelembe venni, hogy a kiviteli terveket koteles a
Megrendelé részére elézetesen jovahagyisra bemutatni. A Megrendeld részére benydjtott
kiviteli tervek jévahagyasarol koteles 72 6rén beliil nyilatkozni.

A 2. szaml mellékletben foglaltakt6l val6 esetleges eltérés esetén — killonosen a kiviteli
tervek eltér6 idSpontban vald szolgaltatisa esetén - a jelen pont szerint Utemtervkovetés
részeként Villalkozo koteles aktualizilni a 2. szimu Melléklet szerint dokumentumokat.

A Villalkozé ajanlattételének részeként benyijtotta organizicids tervét, organiziciés
miiszaki leirdsat, a tervezési és kivitelezési munkira vonatkozé mfszaki és pénziigyi
utemtervét, amelyeket a Felek a jelen Szerzddéshez 2. szami Mellékletként csatolnak. A
Villalkozé folyamatosan vezeti a naprakész allapotot, hogy az ésszehasonlithaté legyen a
tervezési és kivitelezési munkik aktualis valédi elérehaladisaval, megjelslve az organizaciés
tervben, organizaciés muiszaki leirasban, a tervezési és kivitelezési munkira vonatkozé
muszaki és pénziigyi Gtemtervben szerepld hatiridéket és befejezési idépontokat (az
"Utemtervkovetés"). Villalkozé az iitemtervet Megrendelével kézosen, hetente értékeli.
Az iitemtervtd] valé tébb, mint 10 napos elmaradas esetén Felek akcidtervet dolgoznak ki a
lemaradas behozatalira (nyljtott munkaids, tébb miszak, hétvégi, munkasziineti napon
torténd munkavégzés, stb.). Az akcidtervben foglaltak végrehajtisa a Megrendeld szamara
tobbletkoltséget nem eredményezhet. Az akcidterv alapjan késziilt Utemtervkévetés 1 (egy)
példanyat Vallalkozé koteles atadni megrendeld részére az akcidterv kozos elfogadasit
kévetd 2 munkanapon belil. Az Utemtervkovetés dtadisa nem mentesiti a Vallalkozot a
jelen Szerz6désben rogzitett, a 4.3. pontban meghatirozott teljesitési hataridé betartisanak
kotelezettsége aldl, a késedelem kévetkezménye aldl, illetve e teljesitési hatiridéket nem
modosithatja, kivéve, ha a Felek kdzott a jelen Szerzédés erre vonatkozé médositasarsl
52010 irdsbeli megallapodis jon létre.

A teljes kivitelezési munka miszaki atadds-dtvétele oszthatatlan szolgaltatisként, egy eljéras
keretében torténik, abban az esetben is, ha az egyeztetett és kézdsen elfogadott itemterv
szerint, —munkarészenként  részteljesitések  torténtek  (oszthatatlan  szolgiltatis).
Részteljesitések: A miszaki és pénziigyi iitemtervnek megfelels egyes részek akkor
tekintenddek teljesitettnek, amennyiben Villalkozé az iitemtervben meghatirozott méiszaki
tartalomnak megfeleléen a Létesitmény szerkezeteit elkészitette és a muszaki ellendr az
adott munkarész tekintetében a teljesitést igazolja. Amennyiben jogszerlien nem torténik
meg az adott munkarész teljesitésének fentiek szerinti igazolasa, gy az adott szolgaltatis
nem tekinthetd teljesitettnek és a Villalkozé az erre a munkarészre vonatkozé részszamlajat
nem allithatja ki.

A részszamla kifizetésének feltétele, hogy Vallalkozé Megrendelé részére a vonatkozo
teljesitést a Mlszaki ellendr dlral alditt — és a 2. szamt mellékletben foglaltakat tikkréz8 —
teljesitésigazoldssal timassza ald, a részszamla benytjtisival egyidejileg.

A Villalkoz6 kételes a munka(rész) elkésziltét a varhat6 befejezésnél 10 nappal korabban a
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Megrendel6 részére irdsban jelezni.

Az 1.1. pont szerinti épitSipari kivitelezési tevékenység befejezését kovetben miiszaki
atadis-itvételi eljirast kell lefolytatni (berendezések, rendszerek mikodési prébija, és a
tapasztalt rendellenességek, hidnyossigok megsziintetése, szitkség esetén a préba
megismétlése). A milszaki atadis-atvételi eljiris célja annak megallapitisa, hogy a jelen
SzerzOdés tirgya szerinti épitSipari tervezési és kivitelezési tevékenység a jelen
Szerzédésben és jogszabalyban elirtak alapjan a kivitelezési dokumenticiéban
meghatirozottak szerint maradéktalanul megvaldsult, és a teljesités megfelel az eléirt
muiszaki ¢s a jelen SzerzGdésben villalt egyéb kovetelményeknek, jellemzSknek.
Megrendel6 koteles a miiszaki atadds-dtvételi és a birtokbaadasi eljarasban részt venni.

Az dtadis-atvételi eljaris megkezdéséhez a Vallalkozé kételes a Megrendelé rendelkezésére
bocsitani a Szerz6dés teljesitését igazold, valamint 2 Kormanyrendelet 12. § (2) bekezdés h)
pontjaban foglalt dokumentumokat. A Villalkozé kételes tovabba atadni a Megrendels
részére a minSségtanusitisi dokumentaciot, az alkalmazott épitési termékek megfelel§ségét
igazol6 tanusitvanyokat, bizonylatokat, hasznalati és karbantartisi Gtmutatdkat, és minden
egy¢b olyan dokumentumot, amely a SzerzGdés targyinak a rendeltetésszerti és biztonsigos
hasznalatahoz sziikséges. A tlizvédelmi szempontbdl jelentds szerkezetek megfelelGségérdl,
kivitelez6i nyilatkozatot kell tenni. A nyilatkozathoz mellékelni kell a szerkezet tiizvédelmi
paramétereit, és alkalmazisi feltételeit, érvényes megfeleldség tandsitvinyait tartalmazé
jegyzeket. Az dtadas-atvételi eljirds lezarasaig Vallalkozé koteles Megrendeldnek 4tadni a
kivitelezési tevékenységével Osszefliggésben a hasznilatba vételi engedély benyyjtisihoz
szikséges szakhat6sdgi nyilatkozatokat, tovibbi a Kormianyrendelet 33. § (1) és (3)
bekezdésben foglalt dokumentumokat. Ezen dokumenticiék rendelkezésre allasinak
hidnyaban az atadas-atvétel nem zirhat6 le. Vallalkozé feladata a hasznilatbavételi engedély
Megrendel6 nevében torténd beszerzésében vald telies kori kozremlkodés. Ennek
érdekében a Vallalkozd koteles a kérelemhez szitkséges dokumenticiét Ssszeallitani,
valamennyi egyeztetést lefolytatni, szakhatdsigi és egyéb hozzajirulist beszerezni. Az
eljaris lefolytatisahoz a Megrendeld a sziikséghez képest meghatalmazast ad ki.

A Villalkoz6 a miszaki atadas-atvétel idSpontjara megvaldsulasi dokumenticiét kételes
szolgaltatni papir alapon 3 példanyban, valamint elektronikus adathordozén digitalis
formaban (CD vagy DVD-én pdf. és dwg. formatumban).

A megvalosuldsi dokumenticiénak — az elektronikus adathordozon talalhaté anyagnak is —
egyértelmlen tartalmaznia kell a tervek felilitisival és a megjegyzésekkel a médositas
tény¢t és tartalmit. A médositisok datumat és jovahagydjat (tervezs, megrendeld részérdl)
minden esetben fel kell tintetni.

A Villalkozé komplett atadasi dokumenticiot koteles késziteni a Megrendeld részére attdl
figgetleniil, hogy annak bizonyos elemeit, dokumentumait mir koribban az anyagok,
termekek, vagy az elkészilt munkik megfelelSségének igazolisira atadta. Az atadasi
dokumentaci6 tervanyagat és iratait az érintett munkak mfiszaki atadas-atvételi eljarasakor
koteles atadni. Komplett atadasi dokumenticié hidnyaban a szerzédés nem tekinthetd
teljesitettnek.

Az épitési miszaki ellendr koteles a Vallalkozé altal megijelslt idépontra kitlizétt miiszaki
atadis-dtvételi eljaras soran megvizsgalni az elkésziilt épitSipari tervezési és kivitelezési
teveékenységet és a jelen Szerzédésben foglaltak teljesiilését.

A miszaki dtadas-atvételi eljarisrél két példinyban jegyzékonyvet kell késziteni. A
jegyz6konyv egy-egy példanya a Megrendelét és a Vallalkozot illeti. Felek a miiszaki dtadas-
atvételi eljirds soran kotelesek a Kormanyrendelet vonatkozé rendelkezései szetint eljarni, a
teljesitést az elektronikus teljesitésigazolasi napl\éban rogziteni. A jegyzOkonyv tartalmazza
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mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentSsek lehetnek, igy kiilondsen

a)  az cljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a miszaki Atadas-dtvételi eljarisban résztvevk nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

c) aMegrendeld iltal érvényesiteni kivint szavatossigi igényeket,

d) a Megrendel észrevételeit,

e) a muszaki dtadds-atvételi eljards sordn felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat,
hidnyokat, hidnyossigok megnevezését (jelentSsebb tételszdm esetén — az atadds-
atveteli jegyzOkonyv mellékleteként kiilén hidnypétlasi jegyzkonyv vagy hibajegyzék,
hidnyjegyzék készl, amelyet a Villalkozénak ala kell irnia),

f)  ahibas munkarészekre es kéltségvetési Osszegeket,

g) ajogszabalyban el&irt nyilatkozatokat,

h)  aMegrendeld dontését arrdl, hogy 4tveszi-e a Létesitményt,

1) aMegrendeld dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitisira vagy arengedményt
kér, és

])  arésztvevdk aldirdsit.

Ha a Megrendel6 a hibak, hidnyok, hidnyossigok kijavitasat kér, a miiszaki atadas-atvételi

jegyzGkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitds hatiridejét, valamint a kijavitisért és az

atvételért felelGs személy megnevezését.

A JegyzOkonyvben régzitett hibikat a Villalkozé kdteles az ott meghatarozott idén belill
maradéktalanul kijavitani.

A felelds miliszaki vezetd a mennyiségi és minéségi hibak, hianyossigok kijavitasat kovetden
a jelen Szerz8désben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazé teljesitési Gsszesitdt ad at
a Miszaki ellenérnek.

Amennyiben a Vallalkoz6 a javitasi kotelezettségének az 4tadas-atvételi jegyz&konyvben
meghatirozott ideig nem tesz eleget, a Megrendeld dénthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy
nem. Ha a Megrendels a teljesitést elfogadja, tigy a hibas teljesitéssel érintett rész
vonatkozasiban ardnyos dijcs6kkentéste jogosult.

A miszaki ellendr az ellendrzést kovetben teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitoipari
kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérdl, mennyisépérdl és mindséoérdl és ez ala jan

ysegrol, : yiseg gerol, PJ
javaslatot tesz a Vallalkozé végszamlaja kidllitdsanak tartalmara.

Nem tagadhat6 meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban vagy mis
hibakkal, illetve hidnyossigokkal 6sszefiiggésben és a kijavitisukkal jaré munkak folytan
sem akadalyozzak a Létesitmény rendeltetésszer(i hasznélatat, ha az egyebekben megfelel a
jelen Szerz6désben, illetve a hatdlyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Villalkozé
ezen hibakat is kételes kijavitani a megillapodott hataridéig. E hibik kijavitasaig a
Megrendeld visszatarthatja a hibik kijavitisdinak Megrendeld altal becsiilt értékét.

A Felek az 53. pontban rogzitett miiszaki atadis-dtvételtdl (a Mszaki ellendr
teljesitésigazolasinak keltétSl) szamitott egy év elteltével uto-felilvizsgilati  eljarast
folytatnak le.

6. A vallalkozoi dij és elszamolasa
Felek megillapodnak abban, hogy a Vallalkozét szerzédésszerti teljesités esetén nettd
479.808.758,- Ft + AFA, azaz négyszazhetvenkilencmilli6-nyolcszaznyolcezer-

hétszdzétvennyolc forint + 4ltalinos forgalmi adé villalkozéi dij (a tovabbiakban:
»Vallalkoz6i dij”) illeti meg. A Szerzédés egfdsszegl (dtalinyaras) tipusu. A vallalkozbi
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6.2.

B3

6.4.

6.5.

dij megillapitisinak alapjiul szolgilé 4razatlan kéltségvetési kifrds az ajanlattételi
dokumentacio, az drazott koltségvetési kifris a Vallalkozé ajinlatanak részét képezi.

A szerzédésben foglalt munkak villalkozéi dfja atalanyar, mely tartalmazza a Vallalkozé
Osszes tervezéssel, munkavégzéssel, egyéb jarulékos szolgaltatisokkal kapcsolatosan
felmerlls koltségét és fedezetét (igy killonosen anyag, felszerelés, munkaerd, szallitas,
ideiglenes szolgaltatisok, felvonulasi teriilet, mintavételezés és ellendrzés koltségei, hatdsagi
eljarasi koltségek, sth.). A villalkozéi dij az ajinlatban, a szerzdésben és a Miszaki
dokumenticiéban foglalt mennyiségi és minéségi kovetelmények figyelembevételével kerilt
meghatdrozasra, és biztositja a létesitmény, rendeltetésszeri haszndlatra alkalmas
allapotban, hataridére torténd atadasit Megrendelének.

A Villalkozéi dijra esé mindenkori AFA a hatilyos jogszabalyoknak megfeleléen fizetendd.
Felek rogzitik, hogy az iltalinos forgalmi adérél szolé 2007. évi CXXVIL torvény (a
tovibbiakban: , AFA-t6tvény”) 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjin az AFA-t a
szolgaltatds igénybevevdjeként a Megrendels vallja be és fizeti meg.

Megrendeld nyilatkozik, hogy a Tétesitmény épités hatésagi engedély-kételes.

Felek jelen Szerz6dés alafrasaval kijelentik, hogy az AFA-térvény 142. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelGen a forditott addzas alkalmazasinak feltételei fennallnak.

A vallalkozéi dij a Villalkozé jelen Szerzédésben foglalt kotelezettségei teliesitésének teljes
koltségét, azaz a kozvetlen kéltséget és a fedezetet is fedezi. Kozvetlen koltség kiulonosen az
anyagkoltség ¢és a kozvetlen gépkoltség a fuvarozasi és rakodasi koltséggel egyutt, az
épitéipari rezsioradij és a munkadij. Fedezet kiilénosen a kdzvetlen koltségek koézott nem
szerepl6 altalinos koltség (pl.: vam, a vallalkozas teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb
koltség, ideértve a felelés miiszaki vezets altal nyidjtandé szolgaltatisokat is és minden
egyéb mellékkoltség; ajinlat mellékletei készitésének, a biztositas, az engedélyeztetés, a
szallitas, az ideiglenes szolgaltatisok, a felvonulasi teriilet, a mintavételezés és ellendrzés, az
clore nem lithaté események és jogdijak kéltségei stb. fuggetleniil azok jogcimétdl),
valamint a tervezett nyereség.

A villalkozoi dij kifizetése szdmla ellenében torténik. A részszamlik és a vegszamla
kibocsitasa a miszaki- és a pénzigyi iitemtervben (2. szdimd Melléklet) meghatirozott
miszaki tartalomnak megfelelSen torténik.

A Megrendel6 2 db részszamla és végszamla benyujtisara ad lehetGséget, a Miiszaki ellendt
altal elfogadott és igazolt teljesitéssel Gsszhangban. A teljesités mérése szazalékos
elérehaladas alapjan torténik.

Az elsé részszamla kibocsathatd az ifa nélkili Vallalkozasi dij 30% szazalékat elérd
megvalosult, teljesitési igazolassal elismert szerz8dés szerinti teljesités esetén, az afa nélkili
Vallalkozasi dij 30% szazalékanak megfelelé mértékben.

A misodik részszamla kibocsathat6é az ifa nélkilli Vallalkozasi dij 60% szizalékit elérs
megvalosult, teljesitési igazolassal clismert szerz8dés szerinti teljesités esetén, az afa nélkili
Vallalkozasi dij 30% szazalékinak megfelelé mértékben.

A végszamla az 4fa nélkili Vallalkozasi dij 100% szazalékat elérd megval6sult, teljesitési
igazolassal elismert szerzGdés szerinti teljesités esetén, az afa nélkiili VallalkozAsi dij 40%
szazalékanak megfeleld mértékben.

12.;‘?



6.6.

6.7.

0.8.

6.9.

6.10.

A munka ellenértékének kifizetésére a teljesités Miszaki ellendr altal torténd igazolasat
kévetben — szabalyszerien — kiallitott szamla ellenében, Atutalissal, a szerzédésszer és a
jogszabalyoknak megfelel$ szamlik és mellékletei Megrendeld altali atvétele utan keriil sor a
Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a szimla kézhezvételétsl, dletSleg a
szerzGdésben meghatirozott médon és tartalommal térténé teljesités (atadas-atvételi eljaras
befejezésének) napjatol szamitott 30 napon beliil, illetve alvallalkozé igénybevétele esetén a
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § alapjin az igazolt teljesitést kéveten benyujtott
szamla ellenében fizeti meg a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14 § (1) bekezdésében
meghatarozottak szerint, az ott meghatirozott hatiridékén beliil. A teljesités igazolisira a
Kbt. 130. § (1) - (2) bekezdésében meghatirozottak az irinyaddk. Az elszimolas és kifizetés
pénzneme: HUF. Villalkozd a Kbt. 125. § (4) bekezdésének a) pontjaban foglaltakat jelen
Szerz6dés alairisaval elfogadja, és kijelenti, hogy nem fizet, illetve szimol el a Szerzédés
teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdésének k)
pontja szerint feltételeknek nem megfelel6 tirsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Villalkozé adékételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Megrendeld a Villalkozasi dij legfeljebb 30%-dnak megfelels Gsszegii elSleg igénybe
vételének lehetSségét biztositja az igénybe vett elSleg Gsszegével megegyezd értékd, feltétel
nélkiili el6leg-visszafizetési biztositék ellenében a Villalkozd szamara. Az eloleg kifizetése a
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti hataridében
tortenik, feltéve, hogy a kifizetés egyéb feltételei teljesiiltek. Az elSleg a végszamliban keriil
elszamolasra. A Villalkozé az ElSleg-visszafizetési biztositékot a Kbt. 126. § (6)
bekezdésének a) pontja alapjan legkésSbb az elSlegbekérd levél benyujtisinak id6pontjaig
koteles a Megrendelének nytjtani. Az eléleg-visszafizetési biztositék nyljtasa az elbleg
rendelkezésre bocsatasinak feltétele. A Villalkozonak az elleg-visszafizetési biztositék
ervényességet az elbleg Gsszegének elszimolisiig (levonasaig) fenn kell tartania.

A Vallalkozénak a részszamlahoz elStehaladasi jelentést, a végszdmldhoz zard jelentést,
Miszaki ellenSr dltal leigazolt teljesitésigazoldst, az ajanlatinak megfelelen f&dsszesitével
ellatott, munkanemenként tagolt, tételes szamlarészletezét, és a szamviteli torvény
eléirasainak megfeleld szimlarészletezSt koteles csatolni.

Az adott pénziigyi ltem ellenértéke csak az litemhez rendelt szolgaltatis maradéktalan
teljesitését kovetSen, a Megrendel$ altal meghatirozott médon kiallitott részteljesitési
igazolas kiaddsa utan keriilhet leszimlizasra és kifizetésre. A részszidmla kifizetésének
feltételeként a MegrendelS kérheti az adott részmunka elvégzésekor beépitett anyagok €és
gyartmanyok mindségi bizonylatolasit. Ezen igazolis hidnyiban Megrendeld a nem igazolt
anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

Megrendel6 az ad6zds rendjérd] sz616 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-ara tekintettel jar el
a 200.000 Ft — azaz kett6szazezer forint — feletti kifizetések tekintetében.

Az adozas rendjérdl szolé 2003. évi XCIL torvény 36/A. §-a az alibbiak szerint
rendelkezik:

»(1) A kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsolédéan a kdzbeszerzésekrdl sz616 térvény (a
tovabbiakban: Kbt) szerinti nyertes ajanlattevé és a Kbt. szerinti alvallalkozok kézdtt
szerz6dések, valamint minden tovabbi, a polgari jog szerinti alvallalkozdék kozott megkotott
vallalkozasi szerz6dések alapjan t61ténd, a havonta nettd médon szamitott 200 000 forintot




meghaladé kifizetésnél a kifizetést teljesité az igénybe vett alvallalkozénak a teljesitésért —
visszatartisi kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha

a) az alvillalkoz6 bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott
30 napnil nem régebbi nemlegesnek minGsuld egyittes adbigazolast, vagy

b) az alvillalkozé a Kkifizetés idSpontjaban szerepel a koztartozdsmentes adézoi
adatbazisban.

Kifizetést teljesitSnek mindsil az ajanlattevd, a Kbt. szerinti alvallalkozé, valamint a polgari
jog szerinti alvallalkozd.

(2) A kozbeszerzésck teljesitéséhez kapcsolédéan megkdtott mindegyik szerzGdés esetén a
kifizetést teljesitd a szerz6désben irdsban tjékoztatja az alvillalkozét arrdl, hogy a
szerz6dés és ennek teljesitése esetén a kifizetés e § hatilya ala esik.

(3) A kifizetést teljesité a kéztartozdst mutatd egyiittes addigazolas ataddsa, bemutatisa
vagy megkuldése utin a kdztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az egyiittes
igazolas koztartozdst mutat és a kifizetés kotelezettje ennek ellenére elmulasztia a
visszatartast, a kifizetés erejéig egyctemlegesen felel az alvillalkozét a kifizetés idépontjaban
terheld koztartozasért. A visszatartisi kotelezettség az altalinos forgalmi adéra nem terjed
ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesitonek visszatartasi kotelezettsége és egyetemleges
feleldssége, ha a (2) bekezdés szerinti tajékoztatist mint alvillalkozé nem kapta meg,
valamint abban az esetben sem, amennyiben az igazolast bemutatd szervezet felszamolas
alatt all.

(4) Ha az allami adohatésig a kozbeszerzéshez kapcsolodo kifizetés céljabol igényelt
egylttes adoigazolasban allami add- és vimhatésag altal nyilvantartott koztartozast mutat
ki, az addigazolis kiallitasival egyidejileg a végrehajtis szabalyai szerint intézkedik a
kévetelés lefoglalisardl. A kifizetést teljesits a visszatartis és kovetelés lefoglalisat kévetSen
mentestll az egyetemleges felel6sség alol. A kifizetést teljesitd az llami adé- és vimhatésig
altal nyilvantartott koztartozast meghaladé osszegl kifizetést a ri egyébként kételezd
fizetési hatiridében teljesiti az adShatdsig végrehajtasi cselekménye eldtt.

(5) Amennyiben az (1)—(3) bekezdések szetinti kifizetés kapcsolt vallalkozasok kézott
torténik, a kézbeszerzések kozvetlen megvalésitisiban részt vevd mindegyik kapcsolt
vallalkozas egyetemlegesen felel a kifizetés 6sszegéig a kifizetés idSpontjaban fennall, azon
kapcsolt villalkozas allami adé- és vamhatésig altal nyilvantartott koztartozasiért,
amelynek a kifizetést teljesitették.

(6) Az (1)—(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbrt. szerinti ajanlatkérd, illetve a nevében eljaré
mis személy és a nyertes ajanlattevé kozott létrejott szerzddésekre is alkalmazni kell, azzal
az eltéréssel, hogy az ajanlatkérdt nem terheli a visszatartisi kotelezettség az ajanlati vagy a
teljesitési biztositékra, illetéleg az ajinlatkérének egyetemleges feleléssége nem keletkezik.

(7) Az egyittes adbigazolas annak 30 napos érvényességi idején beliil az e § hatilya ala
tartozo kifizetéseknél tobb kifizetést teljesiténél is felhasznalhaté.

(8) Amennyiben az alvallalkozé a kifizetést teljesitével szemben fennills kévetelését

faktoralja (engedményezi), a kifizetést teljesitS abban az esetben fizethet a faktornak
(engedményesnek), ha a kifizetés elStt a faktor (engedményes) vagy az alvillalkozé
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rendelkezésre bocsitja az alvallalkoz6ra vonatkozé egyiittes adébigazolist, vagy az
alvillalkoz6 szerepel a koztartozasmentes ad6zéi adatbazisban, ellenkezd esetben a
kifizetést teljesit6 egyetemleges felelGssége és visszatartasi kotelezettsége fennall.

() E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adoigazolison
feltiintetett tartozas 2008. szeptember 30-at kévetden keletkezett.”

6.11. Megrendelé kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerz8dés 1.1. pontjaban meghatarozott

tervezési és épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével.

6.12. Megrendeld tartalékkeretet nem biztosit.

bl

7.2

7.3

7.4.

1.5,

7. Szerz@dést biztosité mellékkotelezettségek, jotallas

Villalkoz6 az alibbiak szerint és a Szerzédés megkotésével egyidejileg teljesitési

biztositekot bocsit — amely a miszaki dtadas-dtvételi eljaris (5.3. pont) eredményes

lezarisaig tart — a Megrendeld rendelkezésére:

a)  a teljesitési biztositék mértéke a netté Vallalkozasi dij 5 %-a, azaz netté 23.990.438 -
Ft (huszonhérommj.llié—kilencszézldlencvenezerknégyszézharmincnyolc forint);

b) a teljesitési biztositék Kbt. 126. (6) bekezdésének a) pont szerinti formaja:
bankgarancia;

c) a Szerz8dés Villalkozé altali nem vagy nem szerzédésszerti teljesitése esetére
Megrendels a teljesitési biztositék terhére szerzédésszegésbél eredd igényeinek
érvényesitése érdekében kielégitést kereshet.

Amennyiben a Villalkozé — olyan okbél, amelyért felelés — késedelmesen teljesit, ugy a
Megrendel6 késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér mértéke az eredményteleniil
eltelt 4.3. pontban meghatirozott teljesitési hataridé(k)tél szimitva késedelmes naptari
naponta a netté Villalkozasi dfj 0,5 %-a, azaz 2.399.044,- Ft (kettdmilli6-
haromszazkilencvenkilencezer-negyvennégy forint). A késedelmi kothér maximuma a nettd
Vallalkozasi dij 20 %-a. Amennyiben a fizetendd kotbér osszege meghaladja a nett6
Villalkozasi dij 20 %-at, a MegrendelS — a Vallalkozdéval szembeni kartéritési kotelezettség
nelkil — a Szerz6dést azonnali hatillyal felmondhatja.

Fentiektdl eltekintve is, amennyiben a Vallalkozé olyan mértékl késedelembe esik, amely
alapjan a Megrendelének mar nem 4ll érdekében a teljesités, akkor Megrendeld jogosult a
jelen szerz6déstél valo elallista, tovibba az igy felmerilt mindennemé karinak
megtéritésére. MegrendelS jogosult tovabbié ilyen esetben a 7.3. pont szerinti meghiasuldsi
kotbérre.

A szerz6dés teljesitésének Villalkozé hib4jabél bekovetkezd meghitsulisa esetén a
Villalkozé meghitsulasi kétbért koteles fizetni, melynek mértéke a nettd szerzédéses
ellenérték 20 Yo-a.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Villalkozé hibisan teljesit, Megrendelé — kartéritési,
illetéleg esetleges kotbérigényének érvényesitése mellett — a hiba kijavitasa végett
pothataridé kitlizésére jogosult.

Amennyiben a Villalkozénak kotbérfizetési kotelezettsége van, Megrendeld a kotbér

osszegevel csokkentve fizet ki a Vallalkozé aktuilis szamléjat, figyelemmel ugyanakkor a
Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltakra. Kothérfizetési-kotelezettség esetén a Vallalkozé
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1.6

7.7.

1.8.

7.9.

7.10.

7.1,

koteles kilon nyilatkozatban is elismerni a Megrendels kévetelését. Amennyiben a
Villalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszertideniil megtagadja,
Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl
eredo karokat, kdltségeket, elmaradt hasznokat.

Kotbért a jogosult akkor is kovetelheti, ha kira nem meriilt fel. Megrendel6 érvényesitheti a
kétbért meghaladé kdrit, és a  szerz8désszegésbSl eredd egyéb jogait is. A
szerzOdésszegéssel okozott kirdnak megtéritését az erre vonatkozd szabalyok szerint akkor
is kovetelheti, ha a kétbérigényét nem érvényesitette. A késedelem esetére kikototr kothér
megfizetése nem mentesiti Vallalkozét a teljesités alél.

A Megrendel6 a kotbérigényét irasban koteles kozolni a Villalkozéval, kiilon megjelolve
annak jogalapjat és Osszegét.

A Villalkozét 36 hénapos jétallasi (garancialis) kételezettség terheli. Vallalkozo jotall a
Szerzédésben  foglalt kotelezettségeinek —szerzédésszer teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldisok, eljirisok alkalmassigaért és minGségéért fiigeetleniil attdl, hogy
azokat sajit maga vagy alvillalkozdja, esetleg egyéb jogszerien bevont harmadik személy
alkalmazza. A jotallasi kotelezettségek nem vagy nem jog-, illetve szerz8désszertien vald
teljesitésébSl eredd igényeit (beleértve a nem jog-, illetve szerzédésszer( teljesitése
kovetkeztében a hasznalatbavételi engedély beszerzésének akadalyoztatisa, illetSleg
késedelme okan keletkezett MegrendelSi igényeket) a Megrendels érvényesitheti a jelen
szerz6dés 7.11. pontja szerinti jotallasi biztositék terhére.

A szavatossigi és jotallasi felelésség keretében a Vallalkozd koteles a feltart és a
Megrendelé altal kozolt hibakat sajit koltségére, az értesitéstd]l szidmitott 15 napon belul
kijavitani vagy a kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni
(amennyiben az mfiszakilag nem lehetséges, 15 napon belil a javitist megkezdeni és
megszakitas nélkil befejezni).

A jotallasi idé lejarta elétt 30 nappal a Felek vizsgilatot tartanak, és jegyzékonyvben
rogzitk az esetlegesen fennilld hibikat, valamint az azok kijavitisara meghatirozott
hataridot.

A Villalkozé altal véllalt jotallisi kételezettségek Vallalkozdnak felréhaté nem vagy nem

jog- €s szerzédésszer(l teljesitése esetére a Vallalkozé az alibbiak szerint jotallasi

biztositékot bocsat a Megrendel6 rendelkezésére:

a)  a jotallisi biztosittk mértéke a netté Villalkozasi dfj 3 %-a, azaz 14.394.263,- Ft
(tizennégymﬂlié-héromszézkﬂencvennégyezer—kettészézhatvanhérom forint);

b)  ajotallsi biztositék formaja: Kbt. 126. (6) bekezdésének a) pont szerint;

¢) a jotallisi biztositékot Vallalkozénak a jotillisi kotelezettsége kezdetének
idépontjaban kell Megrendeld rendelkezésére bocsatania.

Felek megillapodnak tovibbi, hogy amennyiben a Vallalkoz6 a végszamlaja benyujtasaval
egyidejlleg a jotallasi biztositék Megrendeld rendelkezésére bocsitisit — és tartisat — hitelt
érdemléen nem igazolja, gy Megrendeld a jétalldsi biztositék Gsszegének erejéig és a jotallasi
biztositék rendelkezésére bocsatasaig az esedékes vallalkozasi dfjat visszatartani jogosult.
Amennyiben a jotallasi biztositék rendelkesésre bocsitisinak formdja a biztositék Gsszegének Megrendely
bankszdmidjara tirténd befizerés, dgy felek ag; aldbbiak szerint jarnak el:

Felek rogzitik, hogy a jotillisi biztositéknak a-Megrendeld szamldjira térténd befizetéssel
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8.1.

8.2.

8.3

8.4.

val6 teljesitéseként értik azt az esetet, amennyiben a Villalkozé végszamlaja benyujtasival
egyidejlileg a jotillasi biztositék Ssszegének esedékes dijba térténd beszamitasat kéri, amely
esetben Megrendels az esedékes villalkozasi dijbdl, lletSleg a befizetett, de fel nem hasznalt
teljesitési biztositékbdl a jétallasi biztositék Osszegét vissza-, illetve az eldirt hataridéig
rendelkezésre tartja.

Felek megallapodnak tovibba, hogy amennyiben a Vallalkozé végszamldja benyijtisaval
egyidejiileg a jotallsi biztositék Megrendels rendelkezésére bocsatasat — és tartisat — hitelt
érdemlben nem igazolja vagy nem az el6z8ek (beszamitisra vonatkozd nyilatkozat) szerint
jar el, tgy Megrendel6 a jorallasi biztositék Gsszegének erejéig és a jotallasi biztositék
rendelkezésére bocsitisiig az esedékes vallalkozisi dijat, illetéleg visszajar6 teljesitési
biztositék megfelels Gsszegét visszatartani jogosult.,

8. Felmondis, elallas

A Megrendel6 a Villalkozéhoz intézett irdsbeli nyilatkozatdval azonnal hatallyal
megszuntetheti a szerzédést, ha a Vallalkozd sulyos szerzGdésszegést kovet el

Stlyos szerzédésszegésnek mindsiil killénésen, ha

a) a Villalkozé a munkit a 4.1. pontban meghatirozott hataridét kovetd 15 napon belil
nem kezdi el;

b) a Vallalkoz6 a Szerz8dés mellékletét képezd mindenkori, aktualizilt miszaki
utemtervben foglalt barmely hatiridShéz képest, vagy a 4.3 pont szerinti
veghatarid6héz képest 30 napot meghaladé késedelembe esik;

c) a Villalkozé éltal foglalkoztatott munkavallalék nem rendelkeznek érvényes és hatilyos
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzGdéssel;

d) a Villalkozo végelszimolas alatt 4ll, vagy vonatkozisiban csodeljaras elrendelésérdl
sz0l6 birdsagi végzést kozzétettek, vagy az ellene inditott felszamoldsi eljarast
jogerGsen eltendelték, avagy egyéb olyan korilmény meriil fel a Vallalkozé
érdekkorében, mely a Szerz8dés teljesitését meghiusithatja;

¢) jogerds elmarasztalé hatirozatot hoznak a Vallalkozé szakmai tevékenységét érintd
szabilysértés vagy blincselekmény miatt;

f) maés kozbeszerzési eljirisban a Villalkoz6 hamis adatokat kozélt:

g) a Villalkozd nem biztositja az eldirt biztositist, vagy a biztositd tevékenységi
engedélyét elveszitette vagy fizetésképtelenné valt és a Vallalkozé haladéktalanul nem
kot Gjabb biztositast.

A Megrendel§ a jelen Szerzédést 15 napos hataridSvel, a Vallalkozéhoz intézett elézetes
irasbeli értesitést koveten felmondhatja, ha erre hatésigi kényszer okot ad (igy az épitkezés
hatosag részérdl torténd leallitisa, amelynek oka a Megtendels érdekkorén kiviil meril fel).

A Villalkoz6 jogosult a SzerzGdést 15 napos hataridével, a Megrendel6hoz cimzett elzetes
irasbeli értesitést kovetSen felmondani, ha a Megrendels a Villalkozé a jelen Szerzdés
rendelkezéseinek betartasival késziilt, szabalyosan kiallitort, jogosan igényelt Gsszegrél sz616
szamldjinak kiegyenlitésével a fizetési hatirid6héz képest 15 napot meghaladé késedelembe
esik.

Ha a Megrendelé célszerlitlen vagy szakszerlitlen utasitist ad, erre a Villalkozé kételes 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisibodl eredd karért a Vallalkozé felelds. Ha
azonban a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitisat fenntartja, a Vallalkozo a
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8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3

10.1.

SzerzGdéstél elallhat. Ha nem all el, a Megrendeld utasitisa szerint a Megrendels
kockazatira koteles a munkat elvégezni.

A Megrendeld — a 8.1. pontban foglaltakat ide nem értve — a Szerzédéstdl barmikor,
indokolas nélkil elallhat, kételes azonban a Villalkozé karat megtériteni. Amennyiben a
Villalkozénak a Megrendel§ elillisaig a teljesités érdekében koltségei, kiadasai keletkeztel,
bizonyos munkikat mar elvégzett, anyagokat beszerzett, kartéritési igényének
érvényesitésére Felek a 6.6. pontban foglaltakat (teljesitésigazolas) tekintik iranyadonak.

A 8.1. pontban foglalt esetekben a Vallalkozé kirtéritésre nem jogosult.
9. A szolgiltatas teljesitése alatti kiresemény, biztositis

A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik kiilonésen a harmadik félnek okozott kirokkal
szemben a Szerzédés teljes idStartaméra vonatkozd, kell§ fedezetet nyujtod, sajat névre
s20l6, valamennyi Szerz6dés szetind munkira, a kireseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértdi koltségek, stb.), a meglévs és szomszédos
eépitményekre kiterjedd épitésszerelési felelSsségbiztositassal.

A felelGsségbiztositasnak fedezetet kell nyljtania az épitkezés folyaman az épitési
teljesitésben (meglévé szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd kirokra, a meglévé
megmarado épiiletekben keletkezé karokra, harmadik személynek okozott dologi és
személyi karokra.

A Vallalkoz6 tevékenységével osszefiiggd, illetve a Szerzédés idStartama alatt keletkezd
kirokra a Megtendel feleldsséget nem vallal, és nem nydjt killon téritést a kirok
elharitasara.

A 9.1. pontban hivatkozott biztositasi szerz6dés masolata, valamint a Szerzédés 1étrejdttét
megel6zéen utolsé izben kiegyenlitett biztositisi dfj kifizetését igazolé dokumentum
masolata a jelen SzerzGdés 3. mellékletét képezi. A biztositas koltségét a Vallalkozé viseli.

Amennyiben birmilyen kiresemény kévetkezne be a munkateriileten, vagy az épitéanyagok
szallitdsa sordn, ugy a Villalkoz a kireseményt, illetve annak kériilményeit haladéktalanul
koteles jelezni a Megrendeldnek. Amennyiben a kir a Vallalkozo6 vagy a
Villalkoz6/alvillalkoz6 érdekkorébe tartozé személy magatartisira vezethetd vissza, ugy a
Villalkoz6 kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart
teljes korden megtériteni.

10. A Felek képviselete, kapcsolattartas

Megrendelé a kivitelezés ellendrzésére, illetve a szolgaltatds mindségi és mennyiségi
tellvizsgalatira a Miszaki ellenért foglalkoztatja, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendel6  felé a  szolgiltatis dtvételével (amely a G6.6. pont szerinti szakmai
teljesitésigazolas kiallitasival jelent egyet) kapcsolatosan.

Muszaki ellendrre vonatkozd adatok:

Cégnév: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
Székhely: 9011 Gyér Ezerjé ut 10.

Cégjegyzékszam: Cg.08-09-025358

Képvisels neve: Kadar Mihaly
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Kapcsolattartd a Miszaki ellendr 1észérdl:

Név: Kadar Mihily

Cim: 9011 Gyo6r Ezerjé at 10.
Telefon: +36 (30) 6322060

Fax: +36 (70) 9010680
E-mail: kadar.mihaly@tspc.hu

A Felek a Szerz6dés teljesitésének elGsegitése érdekében kapesolattarté személyeket jelélnek
meg az alibbiak szerint:

Kapcsolattartd a Megrendeld részérdl:

Név: Hampl Robert

Cim: Budapest, Szentharomsag tér 6.
Telefon: +36 (30) 593 0115

Fax: +36 (1) 795 2621

E-mail: robert.hampl@bgazrt.hu

A Villalkozé teljesités soran érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselGje:

Név: Dénes Balazs mszaki igazgato
Cim: 9027 Gyor, Juharfa u. 11.
Telefon: 96/ 511 358

Fax: 96/ 511 434

E-mail: denes.balazs@whb.hu

A Vallalkozo felelds muszaki vezetdje:

Név: Gerényi Viktor

Cim: 9027 Gy6r, Juharfa u. 11.
Telefon: 30/ 476 57 69

Fax: 96/511 434

E-mail: gerenyi.viktor@whb.hu

A fenti személyek vagy adataik véltozisirdl a Felek egymést irisban, elézetesen,
amennyiben ez nem lehetséges, a viltozist kévetSen haladéktalanul kételesek értesitent.

A misik fél kapcsolattartéja részére megkiildétt minden értesitést és tdjékoztatast
mindaddig hatilyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél irisban be nem
jelend a masik félnek a kapcsolattarté személyében vagy adataiban bekévetkezett
valtozasokat.

Felek r6gzitik, hogy egymas kézott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irasban —
tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax utjin — kell eszkozolni, amely akkor
tekinthet6 szabalyszeriinek, ha azt a kapesolattarté személyek részére kézbesitették.

Az e-mail vagy telefax Gtjan t6rténd kézbesités esetén a nyilatkozat vagy értesités akkor
valik joghatdlyossa, amikor a cimzett azt igazoltan kézhez vette, arrél automatikus vagy

kifejezett visszaigazolis érkezett.

A tértivevényes  ajanlott postai kildeményt a kézbesités megkisérlésének napjin

19



kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az dtvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt
eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at (az a feladéhoz nem kereste jelzéssel
érkezett vissza), az iratot — az ellenkezé bizonyitasilg — a postai kézbesités masodik
megkisérlésének napjit kovetd 6todik munkanapon kézbesitettnek kell tekinteni.

11. Titoktartas

11.1. Felek a jelen Szerzédéssel, illetve az annak sotin teljesitett szolgaltatissal kapcsolatosan
kolesondsen kijelentik, hogy a teljesités soran, vagy egyéb médon tudomasukra jutott
minden informaciét és adatot bizalmasan kezelnek és megGriznek, ezeket a masik fél
elozetes, irisbeli hozzijarulisa hiinyaban egyik fél sem hozza nyilvinossigra, vagy
illetéktelen harmadik személy tudomasira. Villalkozé a birtokiba keriilt informaciokat
kizarolag a jelen Szerz6désben meghatirozott feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja

fel.

11.2. Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén a Megrendels jogosult a
jelen Szerzédést azonnali hatillyal felmondani, illetve vilasztisa szerint — A Polgari
Torvénykonyvrél sz6l6 1959. évi IV. térvény (a tovabbiakban: ,,Ptk.”) 320. §-4nak (3)
bekezdésére figyelemmel — atté] egyoldalt irdsbeli nyilatkozattal elillni. A felmondas, illetve
az clallas nem zdtja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére iranyadd egyéb polgari- vagy
biintet6jogi szankcidk alkalmazasat.

11.3. Villalkozé vallalja, hogy a Ptk. 81. §-dnak (3) bekezdésére figyelemmel iizleti titok cimen
nem tagadja meg a tajékoztatdst a jelen SzerzGdés lényeges tartalmar6l. Vallalkozo jelen
Szerzodeés alairdsaval tudomasul veszi, hogy nem kotlitozhatéd vagy nem tilthatd meg tzleti
titokra hivatkozassal olyan adat nyilvinossigra hozatala, amely a koézérdek(i adatok
nyilvinossagara €s a koézérdekbdl nyilvinos adatra vonatkozo, kiilén térvényben
meghatirozott adatszolgaltatasi és tdjékoztatisi kotelezettség ald esik.

12. Vitas kérdések rendezése

12.1. A Feleknek meg kell tennitik mindent annak érdekében, hogy kozvetlen tirgyalisok utjan
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitdt, amely kozottiik a Szerzddés keretében
vagy a SzerzGdéssel kapcsolatosan felmerilt. Minden, a Szerzédés megkdtése utin
felmeriilS, a SzerzG6dés teljesitését akadalyozé korilményrSl a Felek kdleséndsen kotelesek
egymast tdjékoztatni. Vitdjuk rendezése érdekében mediatori kozremiikédést nem vesznek
igénybe, jogvitdjukat eseti vagy dllandé valasztott-birésig elé nem terjesztik.

12.2. Ha a Felek a fent meghatirozott médon 15 napon beliil nem tudjik megoldani a Szerzédés
alapjin vagy ezzel 6sszefiiggésben keletkezett vitdjukat, Ggy birdsighoz fordulnak.

13. A Kbt. altal elGirt kételez6 rendelkezések
13.1. Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy:

a) a Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a Szerz8dés teljesitésével sszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelel§ tirsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozé adékételes
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jovedelmének csokkentésére alkalmasak;



13.2.

13.3.

13.4.

b) Villalkoz6 a Szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
MegrendelS szimira megismerhet6vé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
ugyletekrol a MegrendelSt haladéktalanul értesiti.

Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridGvel, amely lehetGvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellitisirdl
gondoskodni tudjon - ha

a) Villalkozéban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasig, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjiban meghatirozott
feltételeknek.

b) Villalkozé kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tirsasigban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

Szerz6dé felek rogzitik, hogy a szerzédés fentiek szerinti felmondasa esetén a Vallalkozé a
szerz6dés megszlinése elStt mar teljesitett szolgaltatas szerz8désszerii pénzbeli ellenértékére
jogosult.

Szerz6d6 felek tudomésul veszik, hogy az Allami SzamvevSszékrél sz616 2011. évi LXVI.
térvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szimvevészék — az Allami Szamvevészékrdl
szo0l6 2011. évi LXVL tbrvény 5. § (3)—(4) bekezdés szerinti ellendrzési feladataival
Osszefiiggésben —  ellendrizheti az  4llamhaztartds  alrendszereibdl  finanszirozott
beszerzéseket és az allamhaztartis alrendszereihez tartozd vagyont érinté szerzédéseket a
Megrendel6nél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljaré természetes személynél és
jogl személynél, valamint azoknil a szerzédé feleknél, akik, illetve amelyek a szerz6dés
teljesitéséért felelGsek, tovibbd a szerz6dés teljesitésében kozremiikodSknél.

Szerz6d6 felek a Kbt. 128. § szakaszdnak megfelelden régzitik, hogy:

a) Vallalkozé teljesitésében — az alibbi bekezdésben rogzitett kivétellel - koteles
kézrem(kddni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a jelen szerz8dés elézményét
képez3 kozbeszerzési eljarisban részt vett a Vallalkozé alkalmassiganak igazolasaban.
A Villalkozé koteles a Megrendel6nek a teljesités soran minden olyan - akir a
kordbban megjellt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant - alvallalkozé bevonasit
bejelenteni, amelyet a jelen szerz6dés mellékletét képezé ajanlataban nem nevezett meg
¢s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivint
alvillalkozé nem 4ll a Kbt. 56. § - valamint, ha a megel6z8 kézbeszerzési eljarasban a
Megrendeld el6irta, a Kbt. 57. § - szetinti kizaré okok hatélya alatt.

b) Az olyan alvillalkoz6 vagy szakember (a tovibbiakban e bekezdésben: alvallalkozd)
helyett, aki vagy amely a jelen szerzédés el6zményét képezd kdzbeszerzési eljarasban
részt  vett a Villalkozé  alkalmassiginak igazolasaban, csak a Megrendels
hozzajaruldsival és abban az esetben vehet részt a_teljesitésben mas alvallalkozé, ha a




szerzodéskotést koveten - a szerzddéskotéskor elére nem lithaté ok kovetkeztében -
beallott lényeges korilmény, vagy az alvillalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a
szerzbdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozéval, és ha
a Villalkozé az 4j alvillalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozé a jelen szerzédés elézményét képezd
kozbeszerzési eljirisban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

c) Az alvillalkozé személye nem modosithaté olyan esetben, amennyiben egy
meghatirozott alvallalkozo igénybevétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonsigait
figyelembe véve a jelen szerz8dés el6zményét képezé kézbeszerzési eljarasban az
ajanlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatirozé  kortilménynek
mindsult.

d) A Kbt. 128. § (2) bekezdése szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Vallalkozd
vagy a nem természetes személy alvillalkozé jogutédja, ha ezek valamelyike, mint
gazdasagi tirsasag dtalakul vagy a szervezet jogutédlissal megsziinik.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Felek a Szerzédést kizarélag irisban, a Kbt. 132. § szakaszaban toglaltakra figyelemmel
modosithatjak.

14.2. Amennyiben a jelen Szerzédés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy
azz4 valna, gy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kotelesek ebben az esetben
mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az ervénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezés gazdasagi tartalmihoz legkdzelebb 4ll.

14.3. A teljesités sordn keletkezs, szerzéi jogi védelem ald esé mi (killénésen kiviteli tervek)
felett — a villalkozéi dij kifizetésével egyidejilleg — a Megrendels terilleti korlatozas nélkali,
kizarolagos és harmadik személynek itadhaté felhasznalasi jogot szerez, azzal, hogy
korlatozas nélkiil jogosult a mi atdolgozdsata, azzal, hogy Vallalkozét megilletik a szerzd
személyhez £iz6d6 jogai, és Megrendeld szavatol azok érvényesitése tekintetében.

14.4. Felek a jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Kbt., a Ptk., a
Kormanyrendelet, az épitési beruhdzisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdl szélé
1997. évi LXXVIIL térvény és a szerzdi jogrol szélé 1999. évi LXXVI torvény
rendelkezéseit, valamint a méemlékekre vonatkozé kiilén jogszabalyok elSirasait tekintik
iranyadénak.

A Kormanyrendeletnek a kivitelezési dokumentacidra vonatkozé eldirdsait miiemlékekre
akkor kell alkalmazni, ha kilon jogszabaly masként nem rendelkezik.

14.5. Vallalkozé villalja a jelen Szerzédés alairdsival, hogy az adézas rendjérdl szold 2003, évi
XCIL torvény 36/A. S-dban foglaltakrél tijékoztatja alvallalkozojat a vele kotendd

szerzodésben.

14.6. A Szerzédés a Felek altali aliirisaval lép hatdlyba, és mindkét fél szerzédésszerti
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teljesitésével —a 4.3., 2 6.6., 7.6. és a 7.9. pontokban foglaltakra figyelemmel — megsziinik.

14.7. Jelen Szerz6dés egymassal mindenben sz szerint megegyezé 6 (hat) eredeti példanyban
készilt, amelybdl Villalkozé 1 (egy), Megrendeld 5 (6t) eredeti példanyt kap.

14.8. A Felek a jelen Szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, j6vihagydlag alairtik.
14.9. Az alabb felsorolt mellékletek jelen SzerzGdés elvalaszthatatlan részét képezik:

1. melléklet:  Ajanlattételi felhivas és dokumenticid (beleértve a mellékletét képezo
miszaki dokumenticiét), Vallalkozé ajanlata (mely tartalmazza a beirazott
koltségvetést);

2. melléklet:  Organiziciés terv, organizicids miszaki leirds, tervezési és kivitelezési
munkara vonatkozé miszaki és pénziigyi Utemterv;

3. melléklet:  Biztositsi szerz6dés masolata, valamint a Szerz8dés létrejoteét megeléz6en
utols6 izben kiegyenlitett biztositasi dij kifizetését igazolé dokumentum

masolata
4. melléklet: A teljesitési biztositék Megrendel$ rendelkezésre torténd bocsatisardl szolé
igazolas.
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Bethlen Gébor Alapkezel6-Zxt. West Hungéria Bau Kft.
Megrendeld Villalkoz6
képviseletében képviseletében

Dr. Lélfai Koppany vezérigazgat6 Paar Attila
AT ligyvezetd igazgatd

B.H.

Ellenjegyezve:

Budapest, 2014. januar 28,
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